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1 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 14) 

1.1 Contextualização 

 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um órgão do Poder Judiciário que 

possui uma ampla e complexa infraestrutura de tecnologia contendo grande quantidade 

de informações eletrônicas utilizadas diariamente por suas autoridades, servidores, 

colaboradores, jurisdicionados, imprensa, órgãos externos e pela sociedade brasileira. 

Alta disponibilidade dos dados é uma condição extremamente importante 

para um órgão que lida diariamente com uma grande diversidade de informações, das 

quais algumas são protegidas por lei e assim precisam continuar, até que essas tornar-se-

ão públicas, se for o caso. Diante dessa afirmação e considerando que estamos envolvidos 

em muitos casos em 100% de tecnologia, podemos entender que falhas podem acontecer, 

falhas essas que podem deixar todo um Data Center indisponível por muitas horas, talvez 

dias. Algumas das falhas, problemas, conhecidos, podemos citar: Incêndios, Inundações, 

ameaças de bomba, greves e bloqueios, distúrbios sociais, falhas de energia, 

telecomunicações, entre outros.  

A existência de uma sala segura – Data center, em um órgão como o TJMT 

é fundamental. Em se tratando de processos eletrônicos, onde todos os documentos e 

informações dos processos somente existem na Tecnologia da Informação, o Data Center 

é o "arquivo" que faz a guarda de todos os processos, devendo conter os recursos 

necessários para assegurar que as informações sejam mantidas íntegras e continuamente 

disponíveis. Desta forma, a continuidade do funcionamento do Data Center torna-se 

extremamente crítica para a disponibilidade dos serviços do órgão baseados em 

Tecnologia da Informação. 

Através do Contrato n. 49/2012 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, o 

TJMT recebeu 02 (duas) Salas Seguras Corta-Fogo. Realizou-se um investimento 

considerável no atual ambiente para sistemas críticos, que neste momento necessita de 

um local com maior segurança para sustentar a Infraestrutura bem como atender as novas 

demandas de serviços e necessidades dos usuários. 
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A estrutura de Data Centers do TJMT é formada pelos Data Centers do 

Tribunal de Justiça e pelo Data Center do Fórum de Cuiabá. Hodiernamente os locais 

estão fora das especificações de normas de segurança, acessibilidade e infraestrutura de 

armazenamentos profissionais. Com o aumento da demanda de serviços de TI, 

especialmente com a maior ênfase de virtualização devido a Pandemia do Cononavírus 

(COVID-19) a nível mundial, tornou-se imperativo a contratação de novos equipamentos 

e serviços para os Data Centers do PJMT, dentro das especificações e padrões mundiais 

garantindo todas as características para operação. 

O planejamento de ações que visem aumentar a segurança física e 

conectividade na área de Tecnologia da Informação é crucial. Os atuais Data Centers 

encontram-se expostos a acidentes ou sinistros passíveis de causar prejuízos pela 

descontinuidade dos serviços prestados. 

O TJMT possui ainda a característica própria de funcionamento 

ininterrupto, 24 horas por dia, quando, em seus plantões judiciais, são realizadas diversas 

ações de extrema relevância para o jurisdicionado. Assim, as áreas de tecnologia da 

informação precisam imprimir esforços para garantir que todos os serviços prestados 

estejam operacionais pelo maior período temporal possível e com a qualidade necessária 

para a adequada prestação jurisdicional dos Magistrados. 

Importante destacar que no ano de 2017, esta CTI firmou o Contrato nº 

07/2017, que tem por objeto 02 (duas) Salas Seguras Corta-Fogo, uma para o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e outra para o Fórum da cidade de Cuiabá – MT e 01 

(um) Network Operation Center (NOC), englobando a manutenção e extensão de garantia 

das salas existentes, que possui vencimento em Janeiro/2022. Portanto será realizada uma 

contratação à parte para atender a demanda da manutenção das salas, para amparar a 

infraestrutura do ambiente até a finalização de entrega e instalação dos novos Data 

Centers contemplados neste projeto, e também, atender outros equipamentos que serão 

transportados para as salas. 

Destaca-se que atualmente o TJMT mantém todos os seus contratos de 

equipamentos e licenças em um ambiente de infraestrutura física que não é capaz de 

garantir níveis mínimos de proteção adequada para os dados, gerando riscos que podem 
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impactar o funcionamento de aplicações e sistemas que afetam diretamente a prestação 

de serviços para a sociedade. 

Para garantir o funcionamento ininterrupto, essencial aos serviços prestados 

à sociedade, o TJMT necessita de uma estratégia de recuperação de desastres e 

continuidade de negócios. 

Outras instituições do Poder Judiciário, bem como do Executivo já possuem 

soluções que garantem a resiliência dos dados e a possibilidade de recuperação dos 

serviços de maneira efetiva no caso de desastres ou falhas pontuais em seus sites 

principais. 

As melhores práticas de mercado, bem como as normas internacionais 

preconizam este tipo de solução de contingência e existem diversas formas de 

implementá-la de acordo com o objetivo, custo pretendido e especificidade de cada órgão. 

O TJMT compreende a necessidade de garantir seus dados e sua 

infraestrutura e prioriza por meio do seu Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 

a contratação de uma solução de contingência nos moldes deste estudo. 

1.2 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I) 

A contratação pretendida, qual seja “Contratação de Serviços para as Salas 

Seguras do PJMT” consiste em fornecimento e instalação completa de uma solução 

segura para ativos de TI, adaptações elétricas, lógicas e civis, moving dos equipamentos, 

projeto executivo e serviços complementares, suporte técnico com 36 (trinta e seis) 

meses, visando garantir maior segurança e estabilidade a sistemas de missão crítica que 

utilizam das referidas tecnologias neste Poder Judiciário. 

As principais premissas para o presente projeto são: 

 Uma solução completa para a segurança de nossos ativos de TI, rede, 

telecom, sala de refrigeração com ar condicionado de precisão, sistemas 

de controle dos sensores, proteções contra fogo, líquidos e corrosão, 

controle de acesso, iluminação, sistema de CFTV, rede estruturada, 

instalação completa, para atender o Data Center principal do prédio do 

PJMT e do backup do Fórum da Capital; 
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 A solução deverá ter aderência no Nível 3 da norma TIA942, e/ou ANSI 

BICSI 002 e/ou ISO-IEC 22237 1 a 7; 

 Adaptações elétricas e lógicas para as interligações, adequações das 

subestações, instalação de transformador, e seus demais componentes; 

 Adaptações civis como base de concreto para a solução e os geradores, 

tubulações para elétrica e lógica, aterramento e demais adaptações; 

 Moving para o serviço de migração (movimentação) física e lógica de 

equipamentos de rede, de conectividade e servidores para a nova 

solução; 

 Serviços de execução de projeto executivo, as built e treinamentos para 

preparação da equipe na continuidade e administração dos serviços.  

 Suporte técnico para a solução, por 36 (trinta e seis) meses, baseado em 

níveis de serviço, medidos por indicadores, para tratamento de 

incidentes e resolução de problemas, na modalidade 24hx7d; 

1.3 Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a) 

As soluções disponíveis no mercado para os serviços nos Data Centers são 

três, cada um de acordo com a necessidade de quem irá utilizá-lo, senão vejamos:  

 

1. Data Center em edifícios de missão crítica (especializados):  

Estes data centers ocupam prédios inteiros, que são construídos 

exclusivamente para este fim. Todos os funcionários que trabalham no local estão direta 

ou indiretamente engajadas na operação da instalação.  

 

2. Data Center em edifícios multidisciplinares: 

   É o tipo mais comum de Data Center e está presente na maioria das 

empresas. É indispensável já que estas organizações geram grande quantidade de dados, 

e operaram através de sistemas de gestão, vendas, logística. O Data Center é alocado no 

prédio em conjunto com os outros ambientes da empresa. 

 

3. Data Centers Pré-fabricados: 
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É um modelo fabricado previamente e existem duas opções, outdoor e 

indoor. 

3.1 Outdoor  

Por limitação de espaço interno ou aproveitamento de áreas menos 

valorizadas como estacionamentos, as empresas podem optar por uma solução de Data 

Center pré-fabricado outdoor. 

Eles têm as mesmas características de um Data Center tradicional, 

entretanto são instalados em containers e/ou construídos com painéis modulares. 

É uma alternativa extremamente flexível que facilita a movimentação do 

data center para qualquer local. 

 

3.2 Indoor  

É uma solução que comporta em único rack todos os sistemas necessários 

para o funcionamento de um Data Center. 

Pode ser instalado em espaço mínimo em poucos dias, já que os 

equipamentos presentes no rack são integrados e testados na fábrica. 

É uma solução viável para pequenas empresas ou aplicações que precisam 

estar próximas do usuário, devido às características técnicas de rede como baixa latência. 

 

1.4 Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b) 

Após pesquisa na internet, foram encontrados os seguintes Pregões Eletrônicos 

similares, constantes do Anexo B deste Estudo Preliminar:  

  Governo do Estado do Piauí – Pregão Eletrônico nº 04/2021 -  Contratação de 

serviços de tecnologia da informação e comunicação fornecimento, implantação, 

integração e manutenção em regime “turnkey” (a LICITANTE fica obrigada a 

entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA 

CENTER PRÉ FABRICADO - OUTDOOR – DCPFO, com aderência e certificado 

ao NÍVEL III da norma TIA 942 (TIER III) por órgão certificador nacional ou 

internacional.  
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Pregão Eletrônico nº 07/2020 - 

Aquisições de subscrição de produtos para Contratação de empresa especializada 

para fornecimento, implantação e integração, em regime “turnkey” de solução de 

um DATA CENTER PRÉ-FABRICADO - OUTDOOR – DCPF-O. 

 Governo do Estado de Roraima - Pregão Eletrônico nº 40/2020 – Contratação 

de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime 

“turnkey” para solução de DATA CENTER PRÉ FABRICADO - OUTDOOR – 

DCPF-O, com garantia e suporte de 48 meses.  

 Prefeitura de Osasco – Pregão Eletrônico nº 07/2020 -  Contratação de empresa 

especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime “turnkey” 

de solução data center modular outdoor.  

 Prefeitura de Campinas – Pregão Eletrônico nº 04/2020 – Contratação de 

empresa para implantação de solução de Data Center Outdoor Modular (SDOM), 

padrão TIA942, TIER 3, incluindo sistema motor-gerador, ar-condicionado de 

precisão, nobreak e baterias, proteção contra incêndio, controle de acesso, 

monitoração, cabeamento óptico e metálico e racks para equipamentos, com 

fornecimento e instalação completa da solução no padrão TIER 3, transferência dos 

ativos atuais para o ambiente SDOM (moving), em regime Turn-Key, incluindo 

garantia por 60 meses, instalação e operação inicial assistida por 30 dias e 

assistência técnica por 12 meses. 

 Empresa Municipal de Informática- Emprel – Pregão Eletrônico nº 

001/2020- Contratação de empresa especializada para fornecimento, 

implantação e integração de Solução de DATACENTER OUTDOOR com 

aderência ao NÍVEL III da norma TIA 942 (TIER III) ou Uptime Institute.  

 Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – Pregão Eletrônico nº 66/2020 – 

Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração 

de solução de DATA CENTER MODULAR INDOOR seguindo todas as 

especificações e condições constantes neste Termo de Referência e anexos técnicos. 
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 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios – Pregão Eletrônico 

nº 75/2017 - contratação de empresa especializada para fornecimento de solução 

de Container Datacenter integrada com todos os recursos de infraestrutura física, 

elétrica e dados numa configuração única, simples, escalável e flexível com 

garantia e suporte on-site pelo período de 60 meses 

 No âmbito estadual dois órgãos públicos realizam a contratação de Data Center 

outdoor, sendo eles o Ministério Público de Mato Grosso e a Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso. 

 Realizou-se pesquisa nos Tribunais de Médio Porte, quais sejam: Tribunal de 

Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça do Ceará, Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Tribunal de Justiça de 

Goiás, Tribunal de Justiça do Maranhão, Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal de 

Justiça do Pernambuco, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Constatou-se que 

existem contratações de Data Centers indoor e outdoor, bem como somente as 

manutenções das contratações realizadas. 

 Cada órgão possui peculiaridades acerca de tamanho e de forma de infraestrutura 

computacional, de demandas internas atuais e de projetos futuros, de crescimento 

do parque, de desenvolvimento de sistemas, se em nuvem ou não, se Saas ou Pass, 

de servidores efetivos, de colaboradores terceirizados e etc., de modo que não há 

como se ter conhecimento da estratégia presente e futura de cada um deles, 

tornando, portanto, a comparação entre os órgãos, algo totalmente inviável. 

 Importante salientar que as licitações informadas foram realizadas em anos 

diferentes, com salas de diferentes proporções, com diferentes características em 

seus subsistemas e nem todos os contratos levantados atendem a todos os requisitos 

da contratação ora pretendida. 

1.5 Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a) 

 Não foram encontradas outras soluções disponíveis além das já apresentadas no 

item 1.3 deste Estudo Preliminar. 
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1.6 Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b) 

Não se aplica ao contexto deste Estudo Preliminar, por não se tratar de aquisição de 

software, e sim de contratação de serviços para salas seguras. 

1.7 Alternativas no Mercado de TIC (Art. 14, II, c) 

Não há alternativa no mercado de TIC que não as que já explicitadas neste Estudo 

Preliminar. 

1.8 Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d) 

É cediço que o Modelo Nacional de Interoperabilidade definido pelas equipes 

técnicas dos órgãos (STF - CNJ - STJ - CJF - TST - CSJT - AGU e PGR), de acordo com 

as metas do Termo de Cooperação Técnica nº 58/2009-CNJ, visa estabelecer os padrões 

para o intercâmbio de informações de processos judiciais e assemelhados, entre os 

diversos órgãos de administração de justiça, além de servir de base para a implementação 

das funcionalidades pertinentes no âmbito do sistema processual. 

Nesse contexto, não se aplica a este Estudo, uma vez que a demanda está 

relacionada à contratação de serviços para salas seguras. 

1.9 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II, e) 

Inicialmente, salutar a explanação da conceituação da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP-Brasil: É uma cadeia hierárquica de confiança, que enseja a 

emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão. 

Inaplicável ao caso em comento, pois a demanda está relacionada à contratação de 

serviços para salas seguras. 

1.10 Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f) 

Tal modelo, instituído pela Resolução nº 91/2009-CNJ, apresenta os requisitos que 

os documentos digitais produzidos pelo Judiciário e os sistemas informatizados de gestão 

documental deverão cumprir no intuito de garantir a segurança e a preservação das 

informações, assim como a comunicação com outros sistemas. 
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Não se aplica ao contexto deste Estudo Preliminar, já que não se relaciona à Gestão 

de Processos e Documentos do Poder Judiciário, mas sim de demanda à contratação de 

serviços para salas seguras. 

1.11 Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III) 

Os custos da contratação que se pretende consistem em fornecimento e instalação 

completa de uma solução segura para ativos de TI no site principal TJMT e backup no 

Fórum de Cuiabá, adaptações elétricas, lógicas e civis, moving dos equipamentos, projeto 

executivo e serviços complementares, suporte técnico com 36 (trinta e seis) meses. 

Os valores referentes à toda a solução consta da tabela abaixo, e seu pagamento será 

realizado após o aceite definitivo dos itens conforme cronograma de execução 

estabelecido, mediante apresentação das respectivas notas fiscais dos serviços e demais 

documentos habilitatórios. Desta forma, garante-se o pleno funcionamento integral da 

solução, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

A escolha do prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência baseia-se, no avanço 

tecnológico das soluções aqui envolvidas, contemplando entrega, instalação, adaptações, 

moving e o serviço de suporte técnico de toda a solução, agregado à possibilidade de 

renovação, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que se comprove vantajoso ao 

PJMT.  

Além disso, o prazo dilatado permitirá obtenção de ganho de escala e 

consequentemente melhores preços para a Administração. 

Os pagamentos serão realizados consoante as etapas estabelecidas no Cronograma 

de Execução e Entregável. As etapas serão consideradas concluídas após a medição e 

conferência do material e/ou do serviço entregue pela Contratada à Contratante, segue 

abaixo o cronograma: 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ENTREGÁVEL 
Etapas Entregável Medição 

(Dias 
corridos) 

% Financeiro 
(Correspondentes aos 

Itens 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 

e 13 dos Lotes) 
1 Projeto Executivo e cronograma de trabalho 20 15% 
2 Obras Civis, integração gerador e elétrica 

externa 
 
 
 
 

100 

20% 

3 Entrega física do Data Center   
30% 4 Finalização da montagem.  

5 Ativação (energização) do Data Center 
6 Início dos Serviços da 

garantia/suporte/manutenção 24x7x 365 pelo 
período de 36 (trinta e seis) meses. 

10% 

7 Serviço de treinamento para a equipe técnica do 
PJMT 

5% 

8 Moving – Após a conclusão  15% 
9 Emissão do Termo de Entrega Definitiva e 

entrega de toda a documentação da solução (as 
built) 

 
5% 

 

O cronograma faz referência aos Itens 1,2,3,4,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de ambos 

os lotes. Os itens 7 e 14 serão os serviços de suporte/manutenção pelo período de 36 

(trinta e seis) meses e serão pagas mensalmente em 36 (trinta e seis) parcelas, a partir da 

data de recebimento definitivo da solução. 

Os pagamentos serão vinculados ao aceite das entregas de cada etapa pelo TJMT, 

conforme: 

Etapa 01: Elaboração do Projeto Executivo e do cronograma de trabalho de 

implantação da solução. Esta etapa deverá ser executada após a assinatura do contrato 

com prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos; 

As etapas 02 (dois) a 09 (nove) especificadas abaixo deverão ser executadas após a 

aprovação, por parte do TJMT, do Projeto Implantação elaborado pela Contratada, o qual 

deve definir um período máximo de execução dessas etapas de 100 (cem) dias corridos: 

Etapa 02 - Obras civis e integração do sistema de grupo gerador, rede elétrica 

externa, transformadores, etc.; 

Etapa 03: Entrega física do Data Center; 
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Etapa 04: Finalização da montagem do Data Center; 

Etapa 05: Ativação (energização) da Data Center; 

Etapa 06: Início dos Serviços de monitoração remota 24x7x365 e 

garantia/suporte/manutenção pelo período inicial de 36 (trinta e seis) meses, conforme 

condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

Etapa 07: Treinamento para no mínimo 10 (dez) pessoas, com carga horária 

mínima de 20 (VINTE) horas, e material didático em língua portuguesa abrangendo todas 

as funcionalidades, impresso e com cópia em meio magnético; 

Etapa 08: Serviço de moving dos servidores e storages a serem instalados no novo 

Data Center. Após a TOTAL conclusão das etapas 02 (dois) a 07 (sete) deve-se executar 

o serviço de migração (Moving) de equipamentos do atual Data Center para o novo com 

os seus respectivos softwares e acessórios; 

Etapa 09: Emissão do Termo de Entrega Definitiva. 

Por se tratar de registro de preços, serão realizados empenhos dentro da vigência da 

ata e, cada empenho, gerará seu próprio contrato, que, por sua vez, terá seus pagamentos 

consoante a prestação dos serviços. 

A estimativa dos custos totais da demanda, é de: 

LOTE 1 – SOLUÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER MODULAR SEGURO OUTDOOR – 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

Lote Item Descrição Unidade/Tipo Qtde Valor 

 
 
 
 
 
 
 

LOTE 
1 

1 Data Center Container  Unidade/ 
Hardware 

01 R$ 4.400.257,83 

2 Adaptações Elétricas Unidade/ Serviço 
01 R$ 182.460,00 

3 Adaptações Lógicas Unidade/ Serviço 
01 R$ 143.529,94 

4 Adaptações Civis  
Unidade/ 
Serviço 

01 R$ 602.784,49 

5 Moving  Unidade/ Serviço  
01 R$ 71.357,64 

6 Projeto Executivo Unidade/ Serviço 
01 R$ 189.923,74 

7 Manutenção de 36 meses  
Unidade/ Serviço 

01 R$ 882.000,00 

 
Valor Total 

R$ 6.472.313,64 
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LOTE 1 – SOLUÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER MODULAR SEGURO OUTDOOR – 
FÓRUM DE CUIABÁ 

Lote Item Descrição Unidade/Tipo Qtde Valor 

 
 
 
 
 
 
 

LOTE 
2 

8 Data Center Container  Unidade/ 
Hardware 

01 R$ 4.511.779,57 

9 Adaptações Elétricas Unidade/ Serviço 
01 R$ 538.550,00 

10 Adaptações Lógicas Unidade/ Serviço 
01 R$ 143.529,94 

11 Adaptações Civis  
Unidade/ 
Serviço 

01 R$ 897.194,03 

12 Moving  Unidade/ Serviço  
01 R$ 72.208,95  

13 Projeto Executivo Unidade/ Serviço 
01 R$ 174.729,84 

14 Manutenção de 36 meses  
Unidade/ Serviço 

01 R$ 882.000,00 

 
Valor Total 

R$ 7.219.992,33 

 
 

Valor global da contratação: R$ 13.692.305,97 (treze milhões e seiscentos e noventa 
e dois mil e trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos). 

1.12 Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV) 

 
 

Conforme informações quanto às opções disponíveis no mercado, abordadas 

no item 1.3 deste Estudo Preliminar, fica evidenciado que para o serviço para as Salas 

Seguras – Data Center do PJMT, são três opções: -1) Data Center em edifício de missão 

crítica (especializados), 2) Data Center em edifício multidisciplinares e - 3) Data Centers 

Pré-Fabricados. 

Baseada nas argumentações apresentadas no tópico 1.3, a solução que atende 

a contento o ambiente da infraestrutura de forma adequada para prover recursos aos 

servidores e sistemas operacionais é 3) Data Centers Pré-Fabricados – 3.1 Outdoors. 

Antes de explorar a solução escolhida, faz-se necessário detalhar os motivos 

da recusa das opções 1 e 2 - 1) Data Center em edifício de missão crítica (especializados) 
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São ambientes projetados para alta disponibilidade e máxima eficiência 

por isso contam sistemas de alta densidade e redundância. É bastante usual que sejam 

certificados por instituições que atestam a qualidade operacional da instalação. Seria um 

serviço de “colocation”, ou seja, alocar equipamentos do TJMT em um Data Center 

existente. Não se mostra uma opção viável, visto que seria realizado o monitoramento por 

equipe não pertencente ao TJMT, podendo ser infringido as regras de segurança da 

informação, e o atendimento do nível mínimo de serviço restar prejudicado pelo 

distanciamento com o site principal e de backup. 

2) Data Center em edifícios multidisciplinares:  

A adoção desse tipo representa 70% (setenta por cento) do número de Data 

Centers espalhados no mundo, por conta da intenção das empresas em manter o controle 

sobre toda essa estrutura crucial para o seu funcionamento, seja por políticas de segurança 

internas ou por regulamentação de mercado, ainda que isso represente um nível elevado 

de custos para criar uma infraestrutura adequada e sua manutenção. 

Têm menor porte quando comparado aos edifícios de missão crítica 

(especializados) e são projetados no próprio prédio da organização.  

Por compartilhar o espaço com salas de escritório, banheiros, área de 

vendas onde há circulação de muitas pessoas, o Data Center é isolado fisicamente em um 

ambiente chamado sala segura ou sala cofre. Estes ambientes são construídos com 

materiais e equipados com sistemas que protegem os ativos de TI contra invasão de 

pessoas não autorizadas e ameaças como calor e umidade. 

Este é o cenário atual existente no PJMT. O Data Center encontra-se 

instalado em local inapropriado, em uma sala adaptada no prédio do TJMT, que não 

oferece os recursos necessários a segurança da informação ali processada e armazenada. 

Ocorre que, os atuais Data Centers estão fora das especificações de normas 

de segurança, acessibilidade e infraestrutura de um Data Center profissional. Como 

aumento da demanda de serviços de TI, tornou-se imperativo a aquisição e construção de 

um Centro de Dados principal e secundário, dentro das especificações e padrões mundiais 

garantindo todas as características para operação de um ambiente crítico e alta 

disponibilidade dos serviços. Portanto, não é uma solução factível para o PJMT.  
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Item 1.3 Soluções disponíveis no mercado Data Centers Pré-Fabricados – 

3.1 Outdoors. 

  Diferentes dos Data Centers legados que são funcionalmente 

zonados no início da construção planejada, os Data Centers modulares pré-fabricados 

podem combinar organicamente as funções da sala de servidores, da sala de energia e da 

sala de resfriamento de Data Centers legados em um módulo, em ambientes segregados, 

simplificando assim o design e economizando espaço. 

Optamos por ser Outdoors pela viabilidade de espaço nos locais a serem 

instalados, pois não dispomos de salas internas para a contratação do modelo Indoor. 

Além do mais, as infraestruturas dos Data Centers modulares pré-

fabricados, como: gabinetes de rack de TI, refrigeração, UPS, unidades de distribuição de 

energia e suas redes, cabeamento, monitoramento e outros, bem como, iluminação, 

controle de acesso, portas, painéis e suportes, incluindo cada terminal que os conecta, são 

pré-fabricados. A produção em linha de montagem garante a qualidade da engenharia e 

melhora a confiabilidade. 

 Desta maneira a montagem simples dos módulos pré-fabricados no site e 

o "encaixe" no lugar, um por um, são necessários. Cada módulo e suas estruturas internas 

seguem procedimentos de instalação padronizados. Esta construção simplifica o volume 

de trabalho, diminui a dificuldade de engenharia, reduz o ciclo de construção e também 

reduz custos. Demora apenas 2 a 3 meses para se fabricar um Data Center modular, 

enquanto pode levar até 1 ou 2 anos para completar um Data Center tradicional usando 

construção legada. 

  Os Data Centers modulares pré-fabricados podem ser construídos sob 

demanda e sua capacidade pode ser expandida conforme necessário, consoante a 

necessidade do órgão, tudo de forma padronizada. Essa flexibilidade permite otimizar o 

investimento inicial e crescer conforme a demanda real, melhorando a eficiência 

operacional geral. 

Este tipo de Data Centers geralmente adotam soluções de resfriamento, 

usando gerenciamento de fluxo de ar limitado, eles aumentam a eficiência de resfriamento 

para os racks, aumentando a eficiência do sistema e reduzindo custos com energia. 
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 Com estas características planejadas de um Data Center modular pré-

fabricado, permite-se que os serviços profissionais de manutenção corretiva e preventiva 

sejam executados por um único fornecedor evitando assim conflitos no caso de falhas em 

equipamentos de diferentes fabricantes. Em combinação com sistemas avançados de 

gerenciamento de infraestrutura de Data Center, permitindo aos administradores conhecer 

e controlar o estado da operação de todo o Data Center em todos os momentos. 

 A aderência a normas e padrões internacionais do projeto, constitui 

padrões modernos e consagrados no mercado internacional. No caso, a norma de 

referência para Data Centers modulares e pré-fabricados é a ANSI/TIA-942 Ready na 

Classificação Rated 3, permitindo, entre outras características, a manutenção concorrente 

de seus componentes sem parada do ambiente e uma disponibilidade média anual de 

99,982%. 

Diante do exposto e considerando a importância do projeto para a garantia do 

pleno funcionamento da sustentação de serviços computacionais, dos níveis de segurança 

da informação satisfatórios, mantendo um alto grau de desempenho, gerenciamento, 

disponibilidade, robustez e segurança, torna-se essencial para o adequado funcionamento 

desse ambiente a contratação dos serviços de Data Center Modular Pré-Fabricados para 

atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

1.13 Descrição da Solução (Art. 14, IV, a) 

A solução escolhida, qual seja “Data Centers Pré-fabricados Outdoor” visa 

garantir a melhoria dos processos internos, adequação da capacidade de Tecnologia da 

Informação ao crescimento das demandas da instituição, adequação da infraestrutura de 

hardware e de telecomunicações, e assim, garantir níveis de serviços de segurança da 

informação satisfatórios mantendo um alto grau de desempenho, gerenciamento, 

disponibilidade, robustez e segurança. 

A solução escolhida contempla a aquisição da nova solução de Data Center 

modular com redundância, adaptações elétricas, lógicas e civis, moving, projeto 

executivo e manutenção de 36 (trinta e seis) meses. 
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LOTE 1 – SOLUÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER MODULAR SEGURO 
OUTDOOR – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

Lote Item Descrição Unidade/Tipo Qtde 

 
 
 
 
 
 
 

LOTE 
1 

1 Data Center Container  Unidade/ 
Hardware 

01 

2 Adaptações Elétricas 
Unidade/ 
Serviço 

01 

3 Adaptações Lógicas 
Unidade/ 
Serviço 

01 

4 Adaptações Civis  
Unidade/ 
Serviço 

01 

5 Moving  
Unidade/ 
Serviço  

01 

6 Projeto Executivo 
Unidade/ 
Serviço 

01 

7 Manutenção de 36 meses  Unidade/ 
Serviço 

01 

 

LOTE 1 – SOLUÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER MODULAR 
SEGURO OUTDOOR – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO  

ITEM 1 

Data Center Container: Data Center container, modular, outdoor, transportável, 
com classificação mínima de resistência ao fogo CF 120 e de proteção a água e ao pó IP66, 10 
(dez) racks de TI, com potência nominal de 6 kw por rack, totalizando uma carga de ativos de TI 
e Telecom de 60 kW, mais 3 kW de potência dissipada de UPS, totalizando 63 kW de carga 
térmica, organizados em uma linha, com corredor frio e confinamento térmico do corredor quente, 
com sala técnica em ambiente comum aos racks de ti, com os UPSs e quadros elétricos e sistemas 
de detecção e combate a incêndio. A porta de entrada do DC, devem ter controle de acesso por 
biometria, piso elevado interno com vão total de 20 cm de altura acabada, infraestrutura lógica 
(metálica e óptica), infraestrutura elétrica, segurança de acesso a sala, detecção de incêndio 
(aspirada e convencional), combate a incêndio com gás do tipo agente limpo,  ajustes de alvenaria 
para receber ambos os Data centers SIO (base de concreto radier), área externa de condensadoras 
a ser instalada onde hoje existe uma escada externa a ser demolida, (para o fornecimento do Ed. 
do TJMT) monitoramento do ambiente e equipamentos, sistema de climatização de precisão, 
novos racks, ramais de alimentação a partir do sistema de geração de emergência existente 
(Grupos Motores Geradores – GMGs após os quadro de Transferência QTA) até o novo Data 
center sio. Para o site da sede do Tribunal de Justiça deverá também ser feito o fornecimento de 
dois conjuntos de auto transformadores de 140 kW para serem instalados em sala elétrica atual e 
a partir destes, alimentar os quadros elétricos do novo datacenter, sistemas de cabeamento e 
conexões internas ao SIO, equipamentos acessórios, e sistemas complementares. 

ITEM 2 

 Adaptações Elétricas: Instalações e infraestrutura elétricas, quadros, ramal 
de alimentação de subestação existente.  
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                ITEM 3 

Adaptações Lógicas: Instalação de sistema lógico metálico e ótico na sala 
técnica. 

ITEM 4 

Adaptações Civis: Piso elevado, base de concreto para o Data Center, 
interligação elétrica de média e baixa tensão, interligação lógica e demais adaptações. 

ITEM 5 

Moving: Serviço de migração (movimentação) física e lógica de 
equipamentos de rede, de conectividade e servidores do atual Data Center para o novo 
Data Center. 

ITEM 6 

Projeto Executivo: Confecção de todos os projetos executivos, 
gerenciamento da obra, treinamentos necessários para a equipe do PJMT, entrega as built. 

ITEM 7 

Manutenção de 36 (trinta e seis) meses: Garantia integral de todos os 
componentes do Data Center e seu funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses.  

 

LOTE 2 – SOLUÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER MODULAR SEGURO 
OUTDOOR – FÓRUM DE CUIABÁ 

Lote Item Descrição Unidade/Tipo Qtde 

 
 
 
 
 
 
 

LOTE 
2 

8 Data Center Container  
Unidade/ 
Hardware 

01 

9 Adaptações Elétricas 
Unidade/ 
Serviço 

01 

10 Adaptações Lógicas 
Unidade/ 
Serviço 

01 

11 Adaptações Civis  
Unidade/ 
Serviço 

01 

12 Moving  
Unidade/ 
Serviço  

01 

13 Projeto Executivo 
Unidade/ 
Serviço 

01 

14 Manutenção de 36 meses  Unidade/ 
Serviço 

01 

 

LOTE 2 – SOLUÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER MODULAR 
SEGURO OUTDOOR – FÓRUM DE CUIABÁ  

ITEM 8 
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Data Center Container: Data Center container, modular, outdoor, transportável, 
com classificação mínima de resistência ao fogo CF 120 e de proteção a água e ao pó IP66, 10 
(dez) racks de TI, com potência nominal de 6 kW por rack, totalizando uma carga de ativos de ti 
e Telecom de 60 kW, mais 3 kW de potência dissipada de UPS, totalizando 63 kW de carga 
térmica, organizados em uma linha, com corredor frio e confinamento térmico do corredor quente, 
com sala técnica em ambiente comum aos racks de ti, com os UPSs e quadros elétricos e sistemas 
de detecção e combate a incêndio. A porta de entrada do DC, devem ter controle de acesso por 
biometria, piso elevado interno com vão total de 20 cm de altura acabada, infraestrutura lógica 
(metálica e óptica), infraestrutura elétrica, segurança de acesso a sala, detecção de incêndio 
(aspirada e convencional), combate a incêndio com gás do tipo agente limpo,  ajustes de alvenaria 
para receber ambos os Data centers SIO (base de concreto radier), e na remoção de terra para 
deixar plano o terreno (para o fornecimento do Fórum de Cuiabá), monitoramento do ambiente e 
equipamentos, sistema de climatização de precisão, novos racks, ramais de alimentação a partir 
do sistema de geração de emergência existente (Grupos Motores Geradores – GMGs após os 
quadro de Transferência QTA) até o novo Data center sio. Para o site do edifício Sede do Tribunal 
de Justiça, deve estar incluso na solução o remanejamento de 4 tubulações de água entre 75 mm 
a 200 mm que hoje passam por sob o local onde serão instalados o novo Data Center e a áreas de 
condensadoras e deverão ser remanejadas para passar sob a calçada existente entre o novo DC e 
o prédio do lado direito. 

ITEM 9 

 Adaptações Elétricas: Instalações e infraestrutura elétricas, quadros, ramal 
de alimentação de subestação existente. 

 
                ITEM 10 

Adaptações Lógicas: Instalação de sistema lógico metálico e ótico na sala 
técnica. 

ITEM 11 

Adaptações Civis: Piso elevado, base de concreto para o Data Center, 
interligação elétrica de média e baixa tensão, interligação lógica e demais adaptações. 

ITEM 12 

Moving: Serviço de migração (movimentação) física e lógica de 
equipamentos de rede, de conectividade e servidores do atual Data Center para o novo 
Data Center. 

ITEM 13 

Projeto Executivo: Confecção de todos os projetos executivos, 
gerenciamento da obra, treinamentos necessários para a equipe do PJMT, entrega as built. 

ITEM 14 
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Manutenção de 36 (trinta e seis) meses: Garantia integral de todos os 
componentes do Data Center e seu funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

 

1.14 Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b) 

Atender as metas do Planejamento Estratégico Participativo (PEP) 2021-2026 do 

PJMT: 

PEP 4.1: 
Programa: Programa de Transformação Digital. 

Nome do Projeto: Modernização de TIC no PJMT. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a 

transformação necessária ao negócio. 

Iniciativa Estratégica: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para 

as salas seguras do PJMT. 

Projeto: Melhoria de Infraestrutura e Serviços de TI. 

Justificativa: Assegurar a continuidade e alinhados com as melhores práticas do mercado 

para garantir a segurança das informações do PJMT, bem como da disponibilidade de 

todos os serviços do PJMT. 

Plano Anual de Contratações de TIC - 2021: Esta ação está prevista no Plano de Anual 

Contratações de TIC 2021, item A.1 / Aprimoramento. 

1.15 Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c) 

A motivação para a contratação que ora se pretende se dá em face ao 

crescimento e modernização do PJMT, adequação da infraestrutura física e de hardware 

e, assim, garantir níveis de serviços de segurança da informação satisfatórios, mantendo 

um alto grau de desempenho, gerenciamento, disponibilidade, robustez e segurança.  

Os benefícios diretos que se almejam com a contratação são:  

 Reduzir o risco de indisponibilidade dos sistemas críticos; 

 Preservar a integridade física dos equipamentos hospedados no Data Center; 

 Reduzir o tempo de resposta às demandas operacionais internas; 

 Ampliar, reestruturar e revitalizar a Infraestrutura de Tecnologia da Informação; 

 Manter o parque tecnológico em nível adequado de recursos. 
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 Potencializar os serviços públicos prestados à sociedade; 

 Redundância entre Data Centers; 

 Segurança física do local; 

1.16 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d) 

A demanda ora trabalhada será adquirida de maneira parcelada, via Ata de 

Registro de Preços, de acordo com a ocorrência das solicitações de empenhos. 

Esta contratação visa atender a demanda do Departamento de Conectividade 

no que tange à ampliação restruturação e revitalização da sustentação do ambiente de 

infraestrutura de tecnologia, mantendo a integridade e disponibilidade dos dados 

presentes nas aplicações s sistemas, potencializando os serviços públicos prestados à 

sociedade.  

A quantidade de 2 (dois) Data Centers foi dimensionada de forma a atender o 

prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do backup do Fórum de Cuiabá. 

Consoantes as solicitações de empenhos, as demandas serão supridas. 

Por se tratar de Ata de Registro de Preços, a estimativa para o 1º Empenho 

será a implantação do Data Center do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

O segundo empenho está estimado para ser realizado consoante a 

entrega/instalação do primeiro empenho e disponibilização orçamentária entre o ano de 

2021 ou no ano de 2022. 

1.17 Requisitos Temporais (Art.3, V) 

Após a assinatura da Ata de Registro de Preços pela Fornecedora e pelo PJMT 
o fiscal técnico solicitará o primeiro empenho, que resultará na confecção do primeiro 
Contrato dos itens. 

Os itens 1,2,3,4,5,6 e 7 do Lote 1 poderão ser empenhados, pelo TJMT, logo 
após a assinatura da ARP. Este primeiro empenho será para substituição do Data Center 
do prédio do TJMT. 

Os itens 8,9,10,11,12,13 e 14 do Lote 2 poderão ser empenhados após o início 
da entrega e instalação do primeiro empenho. O segundo empenho será para substituição 
do Data Center do prédio do Fórum de Cuiabá. 
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Cada empenho gerará um contrato, que terá vigência de 36 (trinta e seis) 
meses para todos os itens de ambos os lotes, podendo ser prorrogado até o limite de 60 
meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93.  

A entrega definitiva dos equipamentos/serviços deverá ocorrer em, no 
máximo, 120 (cento e vinte) dias corridos após a assinatura do Contrato.  

O Projeto Executivo será elaborado pela Contratada após assinatura do 
Contrato, obedecendo ao cronograma de entrega a ser fornecido pela Contratada.  O prazo 
máximo de entrega do projeto executivo pela Contratada será de 20 (vinte) dias corridos, 
sendo que este prazo, o prazo de aprovação do projeto executivo por parte da Contratante 
e o prazo do Moving estão contemplados no prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias 
corridos. 

1.18 Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f) 

Infraestrutura tecnológica: A instalação dos Data Centers utilizará a rede lógica 
corporativa existente do TJMT. Quaisquer necessidades que possam surgir no decorrer 
da contratação, serão realizadas pela Contratada. 

Infraestrutura elétrica: A disponibilização de energia elétrica ficará por conta deste 

TJMT. Serão necessárias adequações elétricas e lógica para a instalação dos 

equipamentos que serão realizadas pela Contratada, conforme item específico.  

Logística de execução: Após a entrega dos Data Centers, consoante as etapas definidas 

no Plano de Implantação a serem realizados pela Contratada, recebimento e aceite por 

este TJMT, estes deverão ser instalados e configurados, também pela Contratada, com 

supervisão da CTI, conforme Projeto Executivo a ser disponibilizado pela Contratada. 

Durante a fase de instalação e configuração, também serão realizados os moving dos 

equipamentos das Salas Seguras atuais, descritas no Anexo D Equipamentos Moving – 

do Termo de Referência. 

Os serviços de garantia/manutenção/suporte serão prestados pela Contratada de forma 

remota e nas dependências do TJMT. Os treinamentos/transferência de conhecimento 

serão realizados por plataforma eletrônica e/ou nas dependências do TJMT. 

Espaço físico e mobiliário: A disponibilização de espaço físico para acomodação dos 2 

(dois) Containers Data Centers no TJMT e Fórum de Cuiabá, e espaço mobiliário para o 

serviço especializado ficará por conta deste TJMT.  
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Impacto Ambiental: Não haverá impacto ambiental na implantação da solução objeto 

deste Estudo Preliminar. 

1.19 Orçamento Estimado (Art. 14, II, g) 

O valor estimado para a aquisição da solução objeto deste Estudo Preliminar é de 

R$ 13.692.305,97 (treze milhões e seiscentos e noventa e dois mil e trezentos e cinco 

reais e noventa e sete centavos), conforme cálculos constantes do tópico 1.11.   

2 SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO (ART. 15) 

2.1 Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I) 

Recursos materiais: Todos os recursos materiais necessários para a 

execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa, sem necessidade de aquisição 

de nenhum objeto ou suprimento adicional por parte deste PJMT.  

Recursos humanos: A execução da instalação, atualização, suporte técnico, 

treinamentos, e demais serviços a serem prestados presume, além do acompanhamento 

de sua conformidade legal pelo Fiscal Técnico do Contrato, também dos demais 

profissionais da diretoria de Conectividade, da Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação.  

2.2 Qualificação técnica dos Profissionais (Art. 18, §3º, III, a, 10) 

A Empresa contratada deverá ter em seu corpo técnico, no mínimo um 

responsável técnico, Engenheiro Eletricista, eletrônico ou de Telecomunicações, o qual 

deverá apresentar registro no CREA como responsável técnico da empresa, detentor de 

anotação de responsabilidade técnica (ART) vinculado ao acervo técnico do CREA por 

execução dos serviços de implantação de Data Center e manutenção;  

A comprovação de que trata o item acima, deverá ser feita por meio da 

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

 Apresentação da cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho 

e Previdência Social demonstrando o vínculo empregatício entre a 

empresa licitante e o profissional; 
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 Apresentação da cópia autenticada do contrato social, e/ou 

alteração e/ou consolidação, demonstrando o vínculo societário 

entre a empresa licitante e o profissional (sócio); 

 Apresentação da cópia autenticada do contrato de prestação de 

serviço com firma reconhecida em cartório competente, mantido 

entre a empresa licitante e o profissional. 

 
Os documentos listados acima deverão ser apresentados na habilitação 

técnica e devem estar válidos durante o período de prestação de serviços.    

   O fiscal deverá realizar a juntada desses documentos dos profissionais no 

contrato.  

2.3 Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II) 

Se, por qualquer eventualidade, a empresa fornecedora frustrar total ou 

parcialmente o objeto da avença, será necessária aplicação de penalidades, e ser 

observado o cadastro de reserva para convocação da empresa subsequente na ordem de 

classificação, caso tenha, ou elaboração de novo processo de licitação. Entretanto, a 

garantia deverá ser fornecida pelo fabricante, independente de termo firmado com a 

fornecedora, para aqueles produtos já entregues e recebidos definitivamente  

2.4 Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e) 

Ao decorrer da vigência contratual 36 (trinta e seis) meses, os fiscais técnicos 

dos serviços deverão realizar acompanhamento de mercado para definição se o modelo 

de contratação ora proposto se mantém atualizado e adequado às necessidades do Poder 

Judiciário de Mato Grosso ou não. 

Para eventual troca de solução tecnológica, a área demandante, em conjunto 

com a equipe de planejamento de contratação deverá se antecipar para que a nova solução 

esteja implantada 12 (doze) meses antes do fim de vigência do contrato que se pretende 

firmar, a fim de que a migração seja realizada sem maiores impactos à prestação de 

serviços aos usuários internos e externos deste Poder Judiciário. 
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Visto a possibilidade de renovação do contrato até o limite de 60 (sessenta) 

meses, caberá às equipes técnicas, ao final da vigência, elaborar novo projeto que permita 

seguir com o modelo ora adotado ou reavaliá-lo para novo processo de contratação.   

A revogação dos perfis de acesso à rede e sistemas deste Tribunal, concedidos 

para a execução contratual, bem como a eliminação de caixas postais (e-mail 

corporativo), porventura criados para os profissionais externos alocados, será realizada 

em até 10 (dez) dias após o encerramento contratual. 

2.5 Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b) 

Não se aplica ao contexto desta contratação. 

2.6 Direitos de Propriedade Intelectual e Autorais 

São do Contratante todos os direitos de propriedade intelectual e direitos 

autorais associados ao material produzido em suas dependências. 

3 ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 16) 

3.1 Natureza do Objeto (Art. 16, I) 

A contratação objeto deste Estudo Preliminar constitui solução de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, composta por serviços, de necessidade contínua, para 

garantia do pleno funcionamento da sustentação de serviços computacionais, dos níveis 

de segurança da informação satisfatórios, mantendo um alto grau de desempenho, 

gerenciamento, disponibilidade, robustez e segurança. 

Justifica-se como contínua a demanda já que perene e essencial, visto que 

abrange a guarda dos equipamentos de processamento, armazenamento imediato e 

armazenamento de longo prazo dos serviços críticos e vitais de TIC, podendo interferir 

diretamente na disponibilidade do ambiente tecnológico, colocando em risco o 

funcionamento dos serviços e sistemas fornecidos.  
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3.2 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 16, II)  

O objeto desse Estudo Preliminar constitui 2 (dois) lotes (um para o Data 

Center do Tribunal de Justiça e outro para o Data Center do Fórum de Cuiabá) ambos 

com 7 (sete) itens cada um. Tal agrupamento dos itens em lote(s) se dá em face da 

indivisibilidade técnica da solução.  

Cumpre ponderar que, ao decidir pelo procedimento do julgamento das 

propostas em licitações, cujos objetos constituem-se bens divisíveis, que podem ser 

apartados em itens, bem como diversos itens podem ser agrupados em lotes, a 

Administração lançando-se do poder discricionário que tem, definiu que para o certame 

objetivado houvessem vencedores ao lote contendo itens agrupados, não descurando do 

interesse público, que demanda ser otimizado. 

A rigor, o agrupamento de vários itens num mesmo lote não compromete a 

competitividade do certame, desde que várias empresas, que atuam no mercado, 

apresentem condições e aptidão para cotar todos os itens, principalmente levando-se em 

consideração a modalidade adotada, em que os recursos de tecnologia de informação têm 

como principal vantagem aproximar pessoas, encurtar distâncias, resultando em 

considerável ampliação da competitividade, gerando, consequentemente, inúmeras 

repercussões positivas num processo de licitação pública, dentre estas a de aumentar a 

probabilidade de a Administração Pública firmar contrato mais vantajoso, haja vista que 

ela recebe mais propostas, beneficiando a eficiência em contratos administrativos. 

Portanto, ao se licitar por lote, deve o administrador analisar a viabilidade 

técnica e econômica de dividir-se o objeto licitatório, pois segundo Justen Filho: "a 

obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. Não 

se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, 

recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do 

objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser destruída 

através do fracionamento". 

Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e 

econômica, informando que: "a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, 
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não se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, onde 

em risco a satisfação do interesse público em questão. Já a viabilidade econômica 

significa que o parcelamento deve trazer benefícios para a Administração licitante, 

proporcionando um aumento da competitividade e uma consequente diminuição dos 

custos para a execução do objeto. No entanto, para uma real noção da viabilidade 

econômica do parcelamento, é preciso ter em mente a redução de custos proporcionada 

pela economia de escala". 

Sobre o tema, vale ainda citar a obra “Temas Polêmicos sobre Licitações e 

Contratos”, vários autores, da editora Malheiros, na página 74, o seguinte trecho: “(...) 

em geral, a economia de escala é instrumento fundamental para diminuição de custos. 

Quanto maior a quantidade a ser negociada, menor o custo unitário, que em decorrência 

do barateamento do custo da produção (economia de escala na indústria), quer porque 

há diminuição da margem de lucro (economia de escala geralmente encontrada no 

comércio)”. 

Este agrupamento encontra guarita ainda em deliberações do TCU sobre a 

matéria, tais como a decisão que: "A aquisição de itens diversos em lotes deve estar 

respaldada em critérios justificantes", adotando o entendimento do Acórdão 5260/2011, 

de 06/07/2011, que decidiu que "Inexiste ilegalidade na realização de pregão com 

previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados 

por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si ". 

Assim posto, o agrupamento dos itens em lotes levou em consideração 

questões técnicas, bem como o ganho de economia em escala, sem prejuízo a ampla 

competividade, uma vez que existe no mercado várias empresas com capacidade de 

fornecer os produtos e serviços na forma em que estão agrupados neste estudo - Anexo 

A. No que toca a tecnologia empregada nos itens dos lotes, todos guardam correlação 

entre si quando aplicados neste projeto. 

Devido à natureza da contratação a ser realizada, a licitação por lotes é mais 

satisfatória, principalmente, pelo fato de não se estar adquirindo sistemas separados e sim 

uma solução única, integrada e pré-fabricada do ponto de vista da eficiência técnica se 
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justifica também por manter a qualidade do empreendimento em todas as suas fases 

predeterminadas, pois todo o gerenciamento permanece a cargo de um mesmo 

administrador. 

Nesse ponto, uma das grandes vantagens que podemos citar é o maior nível 

de controle pela administração na execução dos trabalhos a serem realizados, outras 

vantagens, não menos importantes são: a maior interação entre as diferentes fases do 

empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido, a 

observância dos prazos, a concentração da responsabilidade pela execução do 

empreendimento em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. 

Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade 

e eficiência que pode ser acompanhado ao longo da garantia, o que fica sobremaneira 

dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 

Assim posto, resta claro que o agrupamento dos itens em lote, na forma como 

foram expressos nesta presente demanda, não é opcional, mas sim, estritamente 

necessário, não cabendo, assim, o fornecimento de outra forma, que a apresentada neste 

documento. 

Diante de objetos complexos, distintos ou divisíveis cabe, como regra e 

conforme o caso concreto justificar, a realização de licitação por itens ou lotes, que está 

prevista no art. 23, §1º, da Lei n.º 8.666/931, de modo a majorar a competitividade do 

certame. 

Portanto, como o projeto se trata de registro de preços com contratação futura, 

a adjudicação se dará por menor preço global do lote, previamente ao menor preço 

individual de cada item, e modo de disputa aberto e fechado.  

3.2.1 Subcontratação 

A empresa contratada não poderá subcontratar totalmente os serviços objeto 

desta contratação. O licitante vencedor poderá, atendidas as exigências previstas nos itens 

abaixo, promover a subcontratação dos serviços de adaptações elétricas, lógicas, 

instalação e manutenção dos sistemas de refrigeração e ar-condicionado, UPS (nobreaks), 
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proteção contra incêndio, e serviços de natureza de construção civil, bem como as paredes 

corta fogo da solução do Data Center.  

É permitida a subcontratação parcial dos serviços referentes a manutenção 

preventiva/corretiva dos sistemas de refrigeração/ar-condicionado, UPS (nobreaks) e 

proteção contra incêndio, desde que a subcontratada seja empresa de Assistência Técnica 

Autorizada do fabricante dos mesmos, mediante aprovação prévia dos fiscais do contrato. 

Nas hipóteses de subcontratação, a empresa contratada diligenciará junto a(s) 

subcontratada(s) no sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, 

especialmente quanto à fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, ficando a 

Contratada diretamente responsável, perante ao TJMT, pelas obrigações assumidas 

pela(s) subcontratada(s). 

Deverá ser mantida toda a responsabilidade pela prestação dos serviços com 

o licitante vencedor, inclusive quanto ao atendimento dos instrumentos de medição de 

resultados – IMR. 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante 

a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação, inclusive quanto ao atendimento dos níveis mínimos de serviço 

exigidos. 

 Cabe ao Licitante Vencedor assumir todos os riscos inerentes à 

subcontratação, não podendo, em hipótese alguma, repassar para a prestadora de serviço 

subcontratada a responsabilidade pela execução desses serviços. 

Em caso de subcontratação dos serviços mencionados, o Licitante deve 

especificá-lo e informar o nome da empresa por ele responsável antes do início da 

execução dos serviços.  
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Como condição à subcontratação, o Licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Comprovação da regularidade fiscal, previdenciária da(s) 

subcontratada(s), através do SICAF e/ou através das certidões 

previstas; 

b)  Comprovação de capacidade técnica para execução dos serviços 

subcontratados, segundo os mesmos critérios dos Atestados de 

Capacidade Técnica, previstos no Edital de Contratação. 

c) As condições de habilitação da subcontratada devem seguir as 

especificações editalícias. 

d)  Documentos de qualificação técnica e econômico-financeira que 

sejam indispensáveis à execução do objeto 

 

3.2.2 Do consórcio  

A divisão da solução não é tecnicamente viável e existem fornecedores para 

toda ela, não sendo necessário, portanto, a aceitação da participação de consórcios. 

3.3 Da amostra 

Para a contratação ora pretendida, não será necessária amostra da solução. 

3.4 Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV) 

A contratação da solução ora pretendida é oferecida por diversos fornecedores 

no mercado de TIC, vez que apresenta características padronizadas e usuais. Assim, trata-

se de serviço comum e, portanto, licitação via Pregão, em sua forma eletrônica, com 

finalidade de registro de preços, pelo tipo menor preço individual de cada lote, 

previamente ao menor preço individual de cada item, e modo de disputa aberto e fechado.   

Nos critérios de habilitação técnica, não serão solicitados prazos de validades 

dos atestados de capacidade técnica, abrangendo maior competitividade no certame, sem 
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deferir os ditames legais, vez que o objeto que será licitado é usual de mercado e não 

possui uma existência muito longeva, para limitar períodos. Serão solicitados 

documentos/atestados emitidos por fabricantes de alguns componentes, em detrimento 

dos vários itens tecnológicos e do alto montante orçamentário. 

3.4.1 Não aplicação da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar n. 147/2014 

Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada 

pela LC n. 147/2014), a Administração deverá estabelecer, em certames para aquisição 

de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Por essa razão, parcela de 

até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos divisíveis deverão ser destinados 

exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC n. 123/2006. Essas “cotas 

reservadas” deverão ser definidas em função de cada item separadamente ou, nas 

licitações por preço global, em função do valor estimado para o grupo ou o lote da 

licitação que deve ser considerado como um único item (art. 9º, inciso I do Decreto n. 

8.538, de 2015). 

In casu, a licitação que se pretende deverá ocorrer pelo menor preço 

individual de cada lote, todo o lote se trata de equipamentos/serviços em sua totalidade, 

não havendo, desta forma, como fazê-lo divisível sem desnaturá-lo-o.  

Para tanto, o art. 10, incisos I, II e IV do Decreto nº 8.538, de 2015 excepciona 

algumas hipóteses, quais sejam: I - não houver o mínimo de três fornecedores 

competitivos enquadrados como microempresas [...] capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; II - o tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 

administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado, justificadamente; (...) IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for 

capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º.  

(Grifo nosso) 
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Considera-se “não vantajosa a contratação” quando: I - resultar em preço 

superior ao valor estabelecido como referência; ou II - a natureza do bem, serviço ou obra 

for incompatível com a aplicação do benefício (Decreto nº 8.538, de 2015, art. 10, 

parágrafo único). (Grifo nosso) 

Diante do explanado, conclui-se que não há óbice quanto à aplicação da Lei 

Complementar 123/2006. Entretanto não é possível a divisão ou fragmentação dos itens 

dos lotes em partes e nem aplicação do benefício da exclusividade para que ocorra a 

participação para ME/EPP, ante da impossibilidade da divisão técnica dos itens, conforme 

explanação apresentada no item 3.2 deste Estudo Preliminar. 

3.4.2 Do Registro de Preços 

As necessidades do PJMT, estudadas neste documento, demonstram a 

possibilidade de empenhos em tempos distintos, seguindo o ritmo da disponibilidade 

orçamentária e necessidade dos equipamentos/serviços, não tendo, portanto, como se 

precisar se imediatas e/ou a posteriori. Além disso, o desembolso de recursos financeiros 

para tanto fica melhorado, já que não ocorre de uma única vez 

Portanto, a utilização do registo de preços se mostra cabível e necessária, com 

respaldo no que preconiza o inciso II, art. 3º, do Decreto nº 7.982, de 23 de janeiro de 

2013 (regulamento que instituiu o SRP), a saber: 

(...) 
II – quando for conveniente a aquisição de bens com 
previsão de entregas parcelas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou regime de tarefa; 
(...) 

3.5 Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V) 

Classificação:  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Jurídica. 

Classificação:  3.3.90.40– Serviço de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica. 

Classificação: 4.4.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - Pessoa Jurídica 
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Unidade Orçamentária: 03.601 – Fonte: 240/ 640. 

Os serviços serão somente para a 2ª instância.  

3.6 Vigência da Ata de Registro de Preços e Contratos (Art. 16, VI) 

A vigência da Ata de Registros de Preços se dará da seguinte maneira:  

1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses. 

2. A data de início da ata ocorrerá quando da assinatura de ambas as partes, a 

qual será objeto de Certidão aposta pela Coordenadoria Administrativa – 

Departamento Administrativo nos autos. 

3. Será necessária a lavratura de contrato para todos os lotes, consoante as 

solicitações de empenhos. 

4. A vigência do Contrato, será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser 

prorrogado até o limite dos 60 meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 

8.666/93.  

5. A prestação dos serviços se dará da seguinte maneira: 

 A vigência do contrato referente aos serviços (itens 7 e 14) poderão ser 

prorrogados / renovados. 

 No custo administrativo de um processo licitatório, já que quanto maior o 

número de procedimentos, maior o gasto da administração, considerando 

contratações de serviços continuados, como o que aqui se trata. 

 Bem como o prazo dilatado permitirá obtenção de ganho de escala e 

consequentemente melhores preços para a Administração; 

 Ademais, é maior a atratividade do certame pelo mercado, por meio de 

uma maior diluição dos custos por durante o lapso temporal do contrato, 

favorecendo a Administração em termos de economicidade e ampliação 

da competitividade. 

  Seguindo esta lógica, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

sustenta a possibilidade da fixação do prazo de vigência estendido com a 
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finalidade de obter preços e condições mais vantajosos para a 

Administração, (Acórdão 3.320/2013-Segunda Câmara): 

“O prazo de vigência de contratos de serviços contínuos 

deve ser estabelecido considerando-se as circunstâncias de 

forma objetiva, fazendo-se registrar no processo próprio o 

modo como interferem na decisão e quais suas 

consequências. Tal registro é especialmente importante 

quando se fizer necessário prazo inicial superior aos doze 

meses entendidos como regra pelo TCU. Há necessidade de 

se demonstrar o benefício decorrente do prazo estabelecido 

(Acórdão 3320/2013-Segunda Câmara).” 

 Um prazo contratual exíguo implicaria na constante dedicação de recursos 

humanos especificamente para processos de Planejamento da Contratação, 

considerando que os trabalhos de renovação/prorrogação são deflagrados 

com pelo menos 180 dias de antecedência (em atendimento à 

recomendação do Tribunal de Contas da União esposada no Acórdão nº 

728/2008 – 1ª Câmara). 

3.7 Equipe de Apoio e Gestão à Contratação (Art. 16, VII) 

Para a composição da Equipe de Apoio e Gestão da Contratação, foram feitas 

as seguintes indicações:  

Indicação do Integrante demandante (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 182/CNJ) 

Nome Francisco José Carvalho Marcílio 

Matrícula 3879 

E-Mail francisco.marcilio@tjmt.jus.br 

Área (Departamento/Setor) Departamento de Conectividade 

 

Indicação do Integrante demandante substituto (art. 12, §5º, inciso III da Resolução 

182/CNJ) 

Nome Amarildo Gonçalo da Silva 
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Matrícula 4344 

E-Mail amarildo.goncalo@tjmt.jus.br 

Área (Departamento/Setor) Departamento de Conectividade 

 

Indicação do Integrante técnico (art. 12, §6º, da Resolução 182/CNJ) 

Nome Amarildo Gonçalo da Silva 

Matrícula 4344 

E-Mail amarildo.goncalo@tjmt.jus.br 

Área (Departamento/Setor) Departamento de Conectividade 

 

Indicação do Integrante técnico substituto (art. 12, §6º, da Resolução 182/CNJ) 

Nome Robério Rodrigues de Almeida 

Matrícula 7617 

E-Mail Roberio.almeida@tjmt.jus.br 

Área (Departamento/Setor) Departamento de Conectividade 

 

Integrante e fiscal técnico da Coordenadoria de Infraestrutura (art. 12, §6º, da 

Resolução 182/CNJ) 

 

Integrante e fiscal técnico substituto da Coordenadoria de Infraestrutura (art. 12, 

§6º, da Resolução 182/CNJ) 

 

Indicação do Fiscal e Integrante administrativo (art. 12, §7º, da Resolução 182/CNJ) 

Nome Willian Álvaro da Costa Dantas 
Matrícula 32581 
E-Mail william.dantas@tjmt.jus.br 
Área (Departamento/Setor) Coordenadoria de Infraestrutura 

Nome Eduardo Lobo Figueiredo 
Matrícula 33967 
E-Mail Eduardo.figueiredo@tjmt.jus.br 
Área (Departamento/Setor) Coordenadoria de Infraestrutura 
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Nome Marco Antônio Molina Parada 

Matrícula 5548 

E-Mail marco.parada@tjmt.jus.br 

Área (Departamento/Setor) Departamento Administrativo 

 

Indicação do Fiscal e Integrante administrativo substituto (art. 12, §7º, da Resolução 

182/CNJ) 

Nome Anderson Domingues Augusto 

Matrícula 10082 

E-Mail anderson.augusto@tjmt.jus.br 

Área (Departamento/Setor) Departamento Administrativo 

4 ANÁLISE DE RISCOS 

Considerando especialmente a situação atual da contratação de serviços para 

as salas seguras já detalhado neste documento, os seguintes riscos foram identificados:  

REFERENTE À FASE  
( x ) Planejamento de Contratação e Seleção do fornecedor (   ) Execução contratual 

Risco 01 Definição do objeto da contratação sem o devido 
aprofundamento técnico nos Estudos Preliminares  

Grau do risco 
(MÉDIO) 

Probabilidade (   ) Baixa              (  x ) média           (    ) alta 
Impacto (    ) Baixo              ( x ) médio           (    ) alto 
Id. Dano 
1 Contratação de solução aquém das necessidades do PJMT; 
2 Possível impugnação do processo licitatório; 
 Ação Preventiva Responsável 
1 Fazer análise de todas as possíveis soluções técnicas com 

possibilidade de atender a demanda do PJMT. 
Integrante Técnico. 

2 Fazer estudo com base em contratações públicas similares e os 
requisitos de negócio do PJMT. 

Equipe de Planejamento. 

3 Definir objeto da contratação com o máximo de informações 
disponíveis, alinhado às necessidades da área demandante. 

Equipe de Planejamento/  

4 Embasar o estudo técnico da definição do objeto com base em 
manuais e consultoria de empresa especializada (Gartner). 

Equipe de Planejamento. 

 Ação de Contingência Responsável 
1 Rever análise técnica do objeto da contratação, considerando 

apontamentos de impugnações. 
Integrante Técnico. 

2 Em caso de solução insuficiente, iniciar processo de nova 
contratação. 

Integrante Demandante. 
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3 Medidas administrativas cabíveis quanto à contratação já 
efetivada.  

Integrante 
Administrativo. 

 

 

REFERENTE À FASE  
(x) Planejamento de Contratação e Seleção do Fornecedor (  ) Gestão do Contrato 

Risco 02 Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de 
impugnações. 

Grau do risco 
(MÉDIO) 

Probabilidade ( x ) Baixa                                    (   ) Média                               (    ) Alta 
Impacto (    ) Baixo                                    (    ) Média                               ( x ) Alta 
Id. Dano 
1 Não cumprimento dos prazos estabelecidos inicialmente no projeto, podendo afetar o pleno 

funcionamento dos serviços aqui elencados. 
 Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar o planejamento da contratação considerando soluções 

similares em outros órgãos.  
Equipe de 
Planejamento. 

2 Estabelecer contato prévio com os fornecedores da solução de modo a 
alinhar os requisitos de negócio do PJMT com as especificações 
técnicas mais aderentes no mercado. 

Equipe de 
Planejamento. 

 Ação de Contingência Responsável 
1 Alocar integralmente os servidores responsáveis e que elaboraram o 

planejamento da contratação, para dar respostas e, consequentemente, 
mitigar as causas que originaram a suspensão do processo licitatório. 

Integrantes 
Demandantes e 
Técnicos. 

 

REFERENTE À FASE  
(x) Planejamento de Contratação e Seleção do Fornecedor (  ) Gestão do Contrato 

Risco 03 Orçamento da contratação mal estimado  Grau do risco 
(MÉDIO) 

Probabilidade ( x ) Baixa                                    (   ) Média                               (    ) Alta 
Impacto (    ) Baixo                                    (    ) Média                               ( x ) Alta 
Id. Dano 
1 Encerrar a licitação com valores inexequíveis, impedindo a adjudicação do processo.  
2 Licitação Deserta. 
3 Contratação de solução com valores acima do mercado / Sofrer sanções por parte de órgãos 

fiscalizadores. 
 Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar pesquisa de preço envolvendo todos os participantes de 

mercado. 
Equipe de 
Planejamento. 

2 
Utilizar ferramentas de pesquisa de preço público (painel de preços). 

Equipe de 
Planejamento. 

3 Especificar o objeto na pesquisa de preço de forma adequada, 
conforme especificação da solução pretendida na contratação. 

Equipe de 
Planejamento. 

 Ação de Contingência Responsável 
1 Em caso de suspensão por preço inexequível, realizar pesquisa de 

preço adequada, para nova publicação de edital. 
Equipe de 
Planejamento  
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2 Em caso de valores acima do mercado, negociar com a empresa 
contratada. 

Pregoeiro  

 

REFERENTE À FASE  
(x) Planejamento de Contratação e Seleção do Fornecedor (  ) Gestão do Contrato 

Risco 04 Redução ou corte no orçamento.  Grau do risco 
(MÉDIO) 

Probabilidade (  ) Baixa                                      (  x ) Média                               (   ) Alta 
Impacto (   ) Baixo                                    (    ) Média                               ( x ) Alta 
Id. Dano 
1 Paralisação ou degradação dos sistemas do PJMT; 
2 O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro 

inferior ao necessário para atender todas as demandas do PJMT ou, na pior das hipóteses, não 
ocorrer a contratação. 

 Ação Preventiva Responsável 
1 

Negociação do Comitê Gestor de TIC com a Presidência no tocante a 
defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela CTI para a 
nova contratação. 

Equipe de 
Planejamento e 
Comitê Gestor de 
TIC. 

 Ação de Contingência Responsável 
1 

Priorização da demanda junto aos gestores das áreas de negócio, para 
tentar intermediar a não redução.  

Integrante técnico e 
integrante 
demandante. 

2 

Necessidade de replanejamento da contratação, e sua respectiva 
readequação frente ao serviço que não será contratado.  

Integrante técnico, 
integrante 
demandante e 
Comitê Gestor de 
TIC. 

 

REFERENTE À FASE  
(   ) Planejamento de Contratação e Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato 

Risco 05 Contratada ficar impossibilitada de prestar os serviços 
contratados devido a não manutenção das condições 
habilitatórias. 

Grau do risco 
(MÉDIO) 

Probabilidade ( x ) Baixa                                 (   ) Média                                (   ) Alta 
Impacto (   ) Baixa                                  (   ) Média                                ( x) Alto 
Id. Dano 
1 Os serviços elencados neste projeto ficarem sem suporte técnico. 
2 Alto risco de sistemas críticos do PJMT cessarem funcionamento, em caso de falhas. 
 Ação Preventiva Responsável 
1 

Estudo de mercado quanto à qualificação da empresa a ser contratada. 
Equipe de 
Planejamento 

2 Exigir documentação fiscal e econômica que respalde a saúde 
financeira da empresa a ser contratada. 

Equipe de 
Planejamento. 

 Ação de Contingência Responsável 
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1 Sugerir aplicação de todas as sanções previstas em contrato. 
Integrante  
Técnico. 

2 Iniciar processo de contratação emergencial para contratação de nova 
empresa para prestação dos serviços.  

Integrante 
Demandante. 

 

REFERENTE À FASE  
(   ) Planejamento de Contratação e Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato 

Risco 06 Serviço de suporte técnico não satisfatório com relação ao Nível 
Mínimo de Serviço estabelecido.  

Grau do risco 
(MÉDIO) 

Probabilidade (  ) Baixa                                 (  x ) Média                                (   ) Alta 
Impacto (   ) Baixa                                  (   ) Média                                ( x) Alta 
Id. Dano 
1 Degradação do fornecimento dos sistemas do PJMT por falta de suporte técnico adequado. 
 Ação Preventiva Responsável 
1 Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com 

respectivas glosas, no caso de descumprimento. 
Equipe de 
Planejamento. 

2 Exigência de qualificação técnica dos profissionais através de 
certificação junto à fabricante. 

Equipe de 
Planejamento 

3 Não permitir o fechamento da ordem de serviço sem a verificação de 
que o serviço foi devidamente realizado. 

Integrante técnico. 

 Ação de Contingência Responsável 
1 Conferência mensal dos serviços que estão sendo prestados, e, em caso 

de descumprimento, encaminhar o envio da ocorrência à contratada, 
permitindo as respectivas justificativas e correções.  

Integrante técnico. 

2 Aplicar os descontos definidos no nível mínimo de serviço. Integrante técnico. 
3 Sugerir aplicação de sanções e penalidades previstas no contrato. Integrante técnico 
4 Verificar o interesse e conveniência na rescisão contratual. Equipe de 

Planejamento/ Área 
Demandante. 
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ANEXO A 

Lista de Potenciais Fornecedores  

Contratação de Serviços para as Salas Seguras do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. 

 

 Fornecedor 

1 

Nome: Aceco TI LTDA. 
Sítio: https://www.acecoti.com/ 
Telefone: (11) 4410-4380 
E-mail: licitacao@acecoti.com 
Cidade: Diadema/SP 

2 

Nome: C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 
Sítio: http://c2hsolutions.com.br/ 
Telefone: (61) 3202-3161 / 3967-1255 
E-mail: contato@c2hsolutions.com.br, hernani.conconi@c2hsolutions.com.br, 
comercial@c2hsolutions.com.br 
Cidade: Brasília/DF 

3 

Nome: COMPWIRE 
Sítio: https://www.compwire.com.br/ 
Telefone: (41) 3333-6066 
E-mail: contato@compwire.com.br, sergio.hempel@compwire.com.br 
Cidade: Curitiba/PR 

4 

Nome: DATA CRITICAL TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 
Sítio: https://datacriticalti.com.br/ 
Telefone: 11 93278 - 7401 / 11 5021-5252  
E-mail: contato@datacriticalti.com.br 
Cidade: São Paulo/SP 

5 

Nome: DEKA IT 
Sítio: https://dekait.com.br/ 
Telefone: (41) 99663-5144 
E-mail: demetrios@dekait.com.br 
Cidade: Curitiba/PR 

6 

Nome: FLASH X CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - IRON BR 
Sítio: https://ironbr.com.br/ 
Telefone: (61)3223-2022 
E-mail: contato@ironbr.com, ironbr@ironbr.com, flashx@flashx.com.br 
Cidade: Brasília/DF 

7 

Nome: GEMELO DO BRASIL DATACENTERS, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 
Sítio: https://www.gemelo.com.br/ 
Telefone:  11 2680-5184 
E-mail: prevendas@gemelo.com.br, sidney.fabiani@gemelo.com.br 
Cidade: Barueri/SP 

8 
Nome: LCS TECH COMERCIAL LTDA 
Sítio: https://lcs.com.br/  
Telefone: (16) 99138-0029 
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 Fornecedor 
E-mail: marcio.banzi@lcs.com.br 
Cidade: São Paulo/SP 

9 

Nome: RCS TECNOLOGIA LTDA 
Sítio: https://www.rcstecnologia.com.br/ 
Telefone: 61 3361-9997 
E-mail: comercial@rcstecnologia.com.br 
Cidade: Brasília/DF 

10 

Nome: SISTENGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 
Sítio: http://www.sistenge.com/ 
Telefone: (11) 3556.8700 
E-mail: comercial@sistenge.com, sistenge@sistenge.com 
Cidade: São Paulo/SP 

11 

Nome: SODALITA INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA 
Sítio: https://sodalita.com.br/ 
Telefone: (19) 3213-2898 
E-mail: contato@sodalita.com.br 
Cidade: Campinas/SP 

12 

Nome: SOLO NETWORK 
Sítio: https://www.solonetwork.com.br/home 
Telefone: (47) 99192 - 8599 
E-mail: leandro.azevedo@solonetwork.com.br 
Cidade: Santa Catarina/SC 

13 

Nome: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA 
Sítio: https://ths.inf.br/ 
Telefone: (61) 98324-1661/ 3256-4484 
E-mail: comercial@ths.inf.br 
Cidade: Águas Claras/DF 

14 

Nome: VERTIV DO BRASIL 
Sítio: https://www.vertiv.com/pt-latam/ 
Telefone: (61) 99167-2044 
E-mail: gladson.mortoza@vertiv.com 
Cidade: Brasília/DF 

15 

Nome: INOVAX ENGENHARIA DE SISTEMAS 
Sítio: http://inovax.com.br/ 
Telefone: (21) 2103-5550 
E-mail: comercial@inovax.com.br, elias.cunha@inovax.com.br 
Cidade: Rio de Janeiro/RJ 

16 

Nome: ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE 
Sítio: https://zeittec.com.br/ 
Telefone: (41) 3334-1143 
E-mail: contato@zeittec.com.br, compras@zeittec.com.br 
Cidade: Curitiba/PR 

 

Ressalta-se que a listagem de fornecedores é meramente exemplificativa. 
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ANEXO B 

Contratações Públicas Similares  

Contratação de Serviços para as Salas Seguras do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. 

a) Governo do Estado do Piauí:  
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b) Tribunal de Contas do Estado do Amapá:  

 

 

 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 J
O

S
E

 C
A

R
V

A
LH

O
 M

A
R

C
IL

IO
,A

M
A

R
IL

D
O

 G
O

N
Ç

A
LO

 D
A

 S
IL

V
A

,W
IL

LI
A

M
 A

LV
A

R
O

 D
A

 C
O

S
T

A
 D

A
N

T
A

S
,E

du
ar

do
 L

ob
o 

F
ig

ue
ire

do
,M

A
R

C
O

 A
N

T
O

N
IO

 M
O

LI
N

A
 P

A
R

A
D

A
,A

N
D

E
R

S
O

N
 D

O
M

IN
G

U
E

S
 A

U
G

U
S

T
O

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
(s

) 
as

si
na

tu
ra

(s
) 

ou
 b

ai
xa

r 
o 

or
ig

in
al

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ia
.tj

m
t.j

us
.b

r/
pu

bl
ic

o/
V

al
id

ar
D

oc
um

en
to

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 E

E
80

8A
A

C



Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
Departamento de Conectividade 
Versão 1.0 

  
 

46 
Estudos Preliminares - Contratação de Serviços para as Salas Seguras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

 
 

c) Governo do Estado de Roraima:  
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d) Prefeitura de Osasco: 
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e) Prefeitura de Campinas:  
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f) Tribunal de Justiça do Estado do Amapá: 
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g) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios: 
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h) Empresa Municipal de Informática- Emprel: 
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ANEXO C 
ORÇAMENTOS 

Contratação de Serviços para as Salas Seguras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
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RADAR ELETRÔNICO TCE / MT: Em pesquisa no Radar Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, quando se busca o assunto: Container, retorna-
se resultados de objetos totalmente distintos do que está pretendendo adquirir neste projeto. Para as buscas dos demais itens, não gerou nenhum resultado.  Anexo o 
relatório da pesquisa. 

CATÁLOGO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL: O objeto que será contratado não está composto no referido catálogo. 

PREÇOS PÚBLICOS: Art 5º, inc. I e II, IN 73/2020: Após pesquisas no gov.br/paineldeprecos, site de busca Google, no site ComprasNet e Banco de Preços localizamos 
pregões eletrônicos que tratam do mesmo objeto global que está pretendendo adquirir neste projeto, no entanto não é possível utilizar os valores, são contratações com 
containers de diferentes proporções, com diferentes características em seus subsistemas e não atendem a todos os requisitos da contratação ora pretendida. Cada órgão 
possui peculiaridades acerca de tamanho e de forma de infraestrutura computacional, de demandas internas atuais e de projetos futuros, de crescimento do parque, de 
desenvolvimento de sistemas, se em nuvem ou não, se Saas ou Pass, de servidores efetivos, de colaboradores terceirizados e etc., de modo que não há como se ter 
conhecimento da estratégia presente e futura de cada um deles, tornando, portanto, a comparação entre os órgãos, algo totalmente inviável. 

ORÇAMENTOS PRIVADOS: Art. 5º, inc. IV, IN 73/2020: Encaminhamos cotação direta para mais de 17 (dezessete) empresas/e-mails especializadas no ramo do 
objeto contratado, efetuamos contato telefônico com os fornecedores listados no Anexo A do Estudo Preliminar, para encaminharem o orçamento solicitado. 
As empresas Compwire, Data Critical, Iron Br, Gemelo, LCS Tech, Solo Network, Vertiv, Zeittec, responderam com orçamentos correspondente ao nosso objeto. As 
propostas das empresas Compwire, Data Critical e Iron Br não foram utilizadas na composição de preços por estarem muito acima ou muito abaixo em relação dos demais 
valores apurados. 
As outras empresas não responderam aos e-mails enviados e reiterados em 15/06/21, 22/06/21,30/06/21 e 07/07/21, com prazos de 10 dias e/ou superior para resposta.  
As propostas aqui utilizadas contêm a descrição do objeto, CPF / CNPJ do proponente, endereço e telefone de contato, assim como data da proposta.  
Consoante Art. 2º - I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os 
valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, da IN 73/2020. 

OUTROS ORÇAMENTOS: Art. 5º, inc. III, IN 73/2020: Não foram utilizados orçamentos de outras fontes, como sites especializados, dentre outros. 
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METODOLOGIA MATEMÁTICA ADOTADA E JUSTIFICATIVA: Art. 6º, caput, §2º e §3º:  Para os Lotes 1 e 2, utilizou-se a mediana. Não utilizou-se a média, 
pois a mediana restou menor. Não utilizou-se o menor preço pois poderia restar inexequível. 
Consoante ao conteúdo da Instrução Normativa nº 73/2020 do MPOG, mais especificamente Art. 3 e seus incisos, foi considerada nessa metodologia o preço estimado. 
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Relatório Resumido
Relatório gerado em: 14/07/2021 13:46:40
Quantidade total de registros: 16

Filtros aplicados
Exercício (Ano da Compra) : 2020, 2021

Tipo de Licitação : Preço, Técnica e Preço, Técnica

Nome do Material : CONTAINER, CONTAINER MODULAR PORTATIL PARA DATA CENTER



 


Nome
Fiscalizado

Modalidade
de Compra

Código da
Licitação

Código
do

Material

Nome do
Material Descrição

Quantidade
do Material

Unidade de
Fornecimento

Valor
Unit do
Material

CNPJ/CPF do
Fornecedor

Nome do
Fornecedor

Data da
Homologação

1
PM DE
CASTANHEIRA

Pregão
Presencial

00000000052/2020 331171-6 CONTAINER

(331171-6) CONTAINER -
CONFECCIONADO EM
PLASTICO ADITIVADO DE
¨UV¨ EM SUA FABRICACAO
COM ESTRUTURA METALICA
EM ACO CARBONO
GALVANIZADO COM RODAS
E PEDAL NA COR
AZUL,CAPACIDADE PARA
1200 LITROS,PARA
TRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS,PARA SER
UTILIZADO NAS COLETAS
INTERNAS

10 UNIDADE R$ 67,30
33.955.893/0001-
88

MATHIC-
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS DE
LIMPEZA, HIGIENE
E ESCRITORIO
EIRELI

03/11/2020

2
PM DE
CANARANA

Pregão
Presencial

00000000024/2021 00013018 CONTAINER

(00013018) CONTAINER -
CONTAINER COM TETO
FRISADO E LATERAL
CORRUGADA, COM 03
METROS DE
COMPRIMENTO, 1.50 DE
LARGURA, 02 METROS DE
ALTURA, PISO
COMPENSADO NAVAL 15MM,
01 PORTA EM AÇO MEDINDO
2,00X1,50, COM CHAVE
TETRA PARA MAIOR
SEGURANÇA, COM
POSSIBILIDADE DE
ADICIONAR DOIS
CADEADOS EXTRAS,
PINTURA EXTERNA VERDE
EM ESMALTE SINTÉTICO,
PINTURA INTERNA BRANCO
OU CINZA COM FUNDO
REPARADOR, CERTIFICADO
DE ORIGEM, LAUDO DE
DESCONTAMINAÇÃO

20 UNIDADE
R$
129,00

00.223.690/0001-
48

J G KALKMANN 18/05/2021

3
PM DE VILA
RICA

Pregão
Presencial

00000000016/2020 152771-1 CONTAINER

(152771-1) CONTAINER - EM
CHAPA DE ACO DE 1/8¨,
1200L, PARA ACONDICIONAR
LIXO, COM 4 RODAS DE
FERRO, COM TAMPA,
CANTOS ARREDONDADOS,
XXXXXX

880 UNIDADE
R$
134,00

24.687.006/0001-
47

JORCELEM R DE
SOUZA

21/12/2020

4
PM DE CAMPO
VERDE

Pregão
Eletrônico

00000000043/2020 357497-0 CONTAINER

(357497-0) CONTAINER - EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, NA COR
BRANCA,CAPACIDADE PARA
120 LITROS,PARA
ACONDICIONAR LIXO,COM
04 RODAS DE BORRACHAS
MACICA DE 20MM,COM
TAMPA, PEDAL E
ALCA,CANTOS
ARREDONDADOS,UTILIZADO
PARA ARMAZENAGEM E
TRANSPORTE DE LIXO

60 UNIDADE
R$
253,94

05.299.150/0001-
61

D.D.S COMERCIO
DE LIXEIRAS E
PLACAS LTDA

09/06/2020

Valor Maximo Unit do Material

R$51200,00
Media Saneada Global

R$13226,45
Mediana Valor Unit do Material

R$5085,00
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5 PM DE JUINA
Pregão
Presencial

00000000047/2020 266350-3 CONTAINER

(266350-3) CONTAINER -
CONFECIONADO EM
POLIETILENO
REFORCADO,CAPACIDADE
PARA 1.000 LITROS,PARA
RECOLHIMENTO DE
GARRAFAS PET,COM 04
RODAS EMBORRACHADAS
DE 200MM OU 300MM,COM
TAMPA,TIPO COLETOR.

5 UNIDADE
R$
500,00

13.442.623/0001-
66

B2S COMERCIO DE
PRODUTOS
AGROPECUARIOS
LTDA

03/06/2020

6

PM DE VILA
BELA DA
SANTISSIMA
TRINDADE

Pregão
Presencial

00000000018/2021 00026680 CONTAINER

(00026680) CONTAINER -
TIPO IBC 1000 LITROS
GARRAFA PLASTICA DE
POLIETILENO BRANCA EM
PAD (ALTA DENSIDADE),
COM GRADE METALICA DE
ACO CARBONO E
ACOPLADO COM PALLET DE
ACO GALVANIZADO; - TAMPA
SUPERIOR PLASTICA 6" E 9"
DE DIAMETRO DE PEAD; -
VALVULA DE SAIDA 2" DE
DIAMETRO DE PEAD; -
GRADE METALICA DE ACO
CARBONO GALVANIZADO; -
BASE INFERIOR (PALLET) DE
FERRO; DIMENSOES
(VALORES APROXIMADOS
EM MM): (A) 1165 X (C) 1200
X (L) 1000 (A= ALTURA; C=
COMPRIMENTO; L=
LARGURA); PESO BRUTO
APROXIMADO (VAZIO): 64
KG.

19 UNIDADE
R$
570,00

28.239.637/0001-
54

ANDRE CESARI
NIEMENS LEAL
02355053154

12/04/2021

7

SERVICO
AUTONOMO
DE AGUA E
ESGOTO DE
LUCAS DO
RIO VERDE

Pregão
Eletrônico

00000000039/2020 0004338 CONTAINER

(0004338) CONTAINER - EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, CAPACIDADE
DE VOLUME ENTRE 900 A
1050 LITROS, PARA
ACONDICIONAMENTO DE
LIXO, COM 4 (QUATRO)
RODAS DE BORRACHA
MACICA, COM TAMPA, COM
DRENO PARA LIQUIDOS,
TRATAMENTO U.V.,
FORMATO RETANGULAR
COM CANTOS
ARREDONDADOS, TIPO
CONTENTOR DE LIXO,
CORES DIVERSAS,
CONFORME NBR VIGENTE,
SEGUINDO PADROES DE
SEGURANCA UNE EN 840

800 UNIDADE
R$
1.009,00

32.324.669/0001-
25

BRAGAL
COMERCIAL E
SERVICOS LTDA

10/12/2020

8
SEC. EST. DE
SEGURANCA
PUBLICA

Pregão
Eletrônico

00000000007/2020 196559-0 CONTAINER

(196559-0) CONTAINER - EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, COR BEGE,
COM CAPACIDADE DE 1000L,
PARA ACONDICIONAR LIXO,
COM 4 RODAS DE
BORRACHA MACICA DE 200
MM, COM DISPOSITIVO ANTI
FURTO, COM TAMPA,
CANTOS ARREDONDADOS,
PARA TRANSPORTE DE
ROUPAS SUJAS

2 UNIDADE
R$
1.470,00

21.474.163/0001-
86

FORTUNE
COMERCIO
REPRESENTACOES
E SERVICOS EIRELI

05/08/2020
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9 PM DE JUARA
Pregão
Eletrônico

00000000056/2020 00010213 CONTAINER

(00010213) CONTAINER -
CONTAINER 20 REEFER-DE
6,00 M DE COMPRIMENTO X
2,44 M DE LARGURA X 2,59
M DE ALTURA EM CHAPA DE
ACO CORTEN, PES EM ACO
CORTEN PARA APOIO NA
PLATAFORMA, ESTRUTURA
CHAPA EXTERNA DE ACO
NAO FERROSO OU
ALUMINIO, 04 FOCOS COM
INTERRUPTORES
INTERNOS, 03 PONTOS DE
TOMADA, 01 PONTO PARA
AR CONDICIONADO, 02
PONTOS HIDRAULICA,
ESPERA PARA LIGACAO E
PASSAGEM PARA ESGOTO,
01 PORTA EXTERNA DE
2,00M X2,10M, 01 JANELA
1,20M X 0,40M EM VIDRO
TEMPERADO,
REVESTIMENTO INTERNO
DAS PAREDES E DO FORRO
EM INOX, PISO EM FORMA
DE CANALETA DE ALUMINIO,
ISOLAMENTO TERMICO DE
07 A 10,00 CM EM
POLIURETANO INJETADO,
PINTURA EXTERNA NA COR
BRANCA, COM
CERTIFICADO DE ORIGEM E
PROCEDENCIA E LAUDO
DESCONTAMINACAO

2 UNIDADE
R$
8.700,00

21.192.774/0001-
31

GREEN
CONTAINER EIRELI

06/08/2020

10 PM DE JUARA
Pregão
Eletrônico

00000000056/2020 00024908 CONTAINER

(00024908) CONTAINER - 40
PES HC 40, ALTURA MINIMA:
2,80; COMPRIMENTO
MINIMO: 12M, LARGURA
MINIMA INTERNA: 2,43M,
PISO: COMPENSADO NAVAL

2 UNIDADE
R$
13.600,00

21.192.774/0001-
31

GREEN
CONTAINER EIRELI

06/08/2020

11
PM DE
IPIRANGA DO
NORTE

Pregão
Eletrônico

00000000009/2020 00024908 CONTAINER

(00024908) CONTAINER - 40
PES HC 40, ALTURA MINIMA:
2,80; COMPRIMENTO
MINIMO: 12M, LARGURA
MINIMA INTERNA: 2,43M,
PISO: COMPENSADO NAVAL

2 UNIDADE
R$
22.100,00

21.192.774/0001-
31

GREEN
CONTAINER EIRELI

13/10/2020

12
PM DE AGUA
BOA

Pregão
Eletrônico

00000000005/2020 332371-4 CONTAINER

(332371-4) CONTAINER -
CONFECCIONADO EM
CHAPA DE
ACO,CAPACIDADE PARA
COMPRIMENTO DE 20
PES,PARA ARMAZENAGEM
DE MATERIAL E
EQUIPAMENTO,COM PORTA
SIMPLES,UTILIZADO PARA
ARMAZENAGEM

10 UNIDADE
R$
31.800,00

31.446.867/0001-
07

JH BORGES
COMERCIO,
INDUSTRIA E
SERVICOES EIRELI

29/05/2020

13
PM DE
ARIPUANA

Pregão
Presencial

00000000004/2020 00024908 CONTAINER

(00024908) CONTAINER - 40
PES HC 40, ALTURA MINIMA:
2,80; COMPRIMENTO
MINIMO: 12M, LARGURA
MINIMA INTERNA: 2,43M,
PISO: COMPENSADO NAVAL

2 UNIDADE
R$
31.965,20

21.192.774/0001-
31

GREEN
CONTAINER EIRELI

27/02/2020

14
PM DE CAMPO
NOVO DO
PARECIS

Pregão
Eletrônico

00000000046/2020 00033288

CONTAINER
MODULAR
PORTATIL
PARA DATA
CENTER

(00033288) CONTAINER
MODULAR PORTATIL PARA
DATA CENTER - COMPRA DE
CONTAINER MARITIMO 40
PES HC - 12X2,43X2,90

5 UNIDADE
R$
32.000,00

08.899.125/0001-
07

USINGA
IMPLEMENTOS
LTDA

30/07/2020
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15
PM DE ALTA
FLORESTA

Pregão
Eletrônico

00000000023/2020 00023827 CONTAINER

(00023827) CONTAINER –
REFFER 40, MEDIDAS
EXTERNAS 12,00 M DE
COMPRIMENTO X 2,44 M DE
LARGURA X 2,59 M DE
ALTURA, ESTRUTURA
CHAPA EXTERNA DE ACO
NAO FERROSO OU INOX, 04
LAMPADA COM
INTERRUPTORES
INTERNOS, 02 PONTOS DE
TOMADA, REVESTIMENTO
INTERNO DAS PAREDES E
DO FORRO EM INOX, PISO
EM COM REVESTIMENTO
CERAMICO, ESTRUTURA
PARA ABRIGO DE CAIXAS
DE ARQUIVO EM METALON
20X20 COM PRATELEIRAS
EM MADERITE APOIADO,
ISOLAMENTO TERMICO DE
07 A 10,00 CM EM
POLIURETANO INJETADO,
PINTURA INTERNA E
EXTERNA NA COR BRANCA,
COM CERTIFICADO DE
ORIGEM E PROCEDENCIA E
LAUDO
DESCONTAMINACAO,
CONTENDO EXAUSTOR
ELETRICO.

1 UNIDADE
R$
40.440,00

17.134.673/0001-
37

ENGEPAR
COMERCIO E
INSTALACAO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

19/10/2020

16
PM DE
IPIRANGA DO
NORTE

Pregão
Eletrônico

00000000009/2020 332371-4 CONTAINER

(332371-4) CONTAINER -
CONFECCIONADO EM
CHAPA DE
ACO,CAPACIDADE PARA
COMPRIMENTO DE 20
PES,PARA ARMAZENAGEM
DE MATERIAL E
EQUIPAMENTO,COM PORTA
SIMPLES,UTILIZADO PARA
ARMAZENAGEM

1 UNIDADE
R$
51.200,00

21.192.774/0001-
31

GREEN
CONTAINER EIRELI

13/10/2020
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