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CONTRATO N° 47/2015

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
DE EDIFICIO PARA ABRIGAR O FORUM DA
COMARCA DE CANARANA, CONFORME
PROJETO BASICO N. 7/2015, CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO POR
INTERMEDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA E A
EMPRESA JAO ENGENHARIA E COMERCIO
EIRELI.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do
TRIBUNAL DE JUSTICA, inscrito no CNPJ sob n. 03.535.606/0001-10,
com recurso do FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS, CNPJ
n. 01.872.837/0001-93, situado no Centro Politico Administrativo, s/n,
nesta Capital, representado neste ato pelo seu Presidente, Desembargador
PAULO DA CUNHA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
n.5.552.470/SSSP, e do CPF n. 434.963.348-00, no uso de sua
competéncia, designado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a
empresa JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI, CNP) n.
00.948.380/0001-90, Inscricdo Estadual n.13.020.293-2, situada na
Travessa Alice Farias, n©® 155, Bairro Centro CEP 78020-828, Cuiaba/Mato
Grosso, neste ato representado pelo Senhor NEIGMAR FERREIRA DINIZ,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n. 382.583 SSP/GO, e
do CPF n. 175.611.081-68, residente na Travessa Alice Farias, n® 155,
Bairro Centro CEP 78020-828, Cuiaba/Mato Grosso, e daqui por diante
designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido na
Concorréncia N. 05/2015, CIA 0059769-34.2015.8.11.0000, considerando
ainda as disposicdes estabelecidas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada, bem como disposicdes supletivas da Teoria Geral de

DEPARTAMEN INISTRATIVO
DIVISAO DE CONTRATOS



ESTADO DE MATO GROSSO TI/MT
PODER JUDICIARIO ¢ -
TRIBUNAL DE JUSTICA Fls.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Contrato n° 47/2015 - CIA: 0139944-15.2015.8.11.0000
Contratos e de Direito Privado, tém, entre si, como certo e ajustado o

presente contrato de empresa de engenharia, mediante as seguintes
clausulas e condigles:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para conclusdo da obra do
Forum da Comarca de Canarana/MT.

1.2. Os servigos a serem executados e respectivos materiais e
equipamentos encontram-se definidos nos Projeto Basico n. 007/2015
que compdem os Anexos do Edital de Licitagdo da Concorréncia n.
5/2015, bem como a proposta de prego da empresa as fls. 920-T)/MT,
que fazem parte deste instrumento independentemente de transcrigao.
1.3. A responsabilidade técnica pelos servigos objeto do presente contrato
ficara ao encargo dos profissionais da CONTRATADA, abaixo
identificado(s): Engenheiro Civii NEIGMAR FERREIRA DINIZ,
CONFEA/CREA n. 1201592666, Engenheiro Eletricista JOSE BENEDITO
CORREA DO AMARAL, CONFEA/CREA n. 1202471714.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO E DO LOCAL

2.1. O presente contrato serda executado de forma indireta, regime de
empreitada por prego unitario.

2.2. Os servigos serdao executados na Comarca de CANARANA/MT, no
enderego: Rua Derrubadas, s/n® CEP 78640-000, no Municipio de
CANARANA - MT.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUJEICAO DAS PARTES

3.1. As partes se declaram sujeitas as normas da Lei n. 8.666/93 as

cldusulas deste contrato.

3.2. De modo supletivo, inclusive em relacdao a eventuais casos omissos,

poderdao ser utilizados principios da teoria geral de contratos e as

disposicoes de direito privado,’.g_m especial a Lei n. 8.078/90 (Cddigo de
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Defesa do Consumidor), Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo

Civil) e Resolugao n. 114 do CNJ.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS, MODO DE ENTREGA,
RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O prazo para inicio dos servicos & contado a partir da assinatura
Ordem de Servigo.

4.2. O prazo para execucao dos servicos sera de até 240 (duzentos e
quarenta) dias ininterruptos, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servigo pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justica do Estado
de Mato Grosso, observado o cronograma fisico-financeiro proposto.

4.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e
sessenta) dias ininterruptos, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servico pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justica do Estado
de Mato Grosso.

4.4. O ndo cumprimento dos prazos implicara as sangdes previstas em lei
e na Clausula Quinze deste instrumento.

4.5. Proceder no final dos' servicos a recomposicdo, limpeza geral e
remogdo do material de entulho excedente que se fizer necessario.

4.6. No término dos servigos a empresa contratada devera comunicar o
fiscal da obra para recebimento dos servigos contratados, o fiscal da
obra, por escrito, para o recebimento provisorio da obra.

4.7. Os servicos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o
escopo de averiguar sua conformidade quantitativa e qualitativa, nao
eximindo a responsabilidade de execugdao dos servigos por parte da
Contratada.

4.8. Os servicos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos
imediatamente.

4.9. Ap6s a comunicacgdo formal do término dos servigos pela contratada,
o fiscal da obra ou uma comissdao designada, efetuard o recebimento
provisério em até 15 (quinzé) dias uteis, relacionando os itens pendentes
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que foram verificados, os quais deverdo ser sanados pela empresa

contratada prazo de até 90 (noventa) dias ininterruptos, para que
acontega o recebimento definitivo.

4.9.1. Ficard suspenso o pagamento a ultima parcela da medigdo, até que
as pendéncias elencadas no recebimento provisério sejam sanadas, e
emitido o termo de recebimento definitivo.

4.10. Para ocorrer o recebimento definitivo e o pagamento da ultima
parcela, as pendéncias elencadas deverao estar devidamente sanadas.
4.11. O prazo previsto nos itens 4.2. e 4.3. poderao ser excepcionalmente
prorrogados, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso,
e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Administracdao, nos termos do § 1° do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.
4.12. A Contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, o
qual sera submetido a aprovagao da Fiscalizagdo.

4.13. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalizagdo dentro do prazo de execugao contratualmente
estipulado servira como base para o acompanhamento da evolugdo dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sangdes, conforme
disposto na Clausula Quinze.

4.14. A Contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para a execugao dos servigos.
4.15. A Contratada deve registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo,
devendo a Fiscalizagdo, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

4.16. Caso o Didrio de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apdés a ocorréncia de evento relevante a
Contratada, a Fiscalizagdo podera fazer o registro que achar conveniente e
destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de

-~ i
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dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer

outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

4.17. A abertura do Didrio de Obras devera ser feita juntamente com a
FISCALIZACAO no dia de inicio dos servicos.

4.18. Serd tolerado o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em
casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucdo do objeto, podendo, a partir desse prazo, ser aplicadas as
sangdes cabiveis.

4.19. Devera ser apresentado pela Contratada seu préprio planejamento,
levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e nao
de obra, sem contudo, exceder o prazo para a conclusao da obra.

4.20. O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquinario
a ser utilizado e plano de'intervengéo, cronograma fisico detalhado e
producdo esperada, deverd ser submetido a aprovagdo prévia da
fiscalizagdo em até 10(dez) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E REAJUSTE
5.1. A CONTRATADA obriga-se a realizar as obras e servigos, objeto

deste contrato, pelo preco total de R$ 2.869.320,91 (Dois milhdes,
oitocentos e sessenta e nove mil e trezentos e vinte reais e noventa e um

centavos),reajustavel conforme condicdes previstas neste instrumento.
5.2. O preco unitario deste contrato refere-se a planilha orgamentaria
sintética apresentando em Sessdo Publica da Concorréncia n. 5/2015
com toda a composicao do custo unitario.

5.3. A revisdo podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que
tenham ocorridos apds apresentagdo da proposta, com objetivo de
restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.

5.4. Na hipotese de o prazo da execucdo da obra exceder ao periodo de
execugdo contratualmente previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido a
Contratada, este contrato poderd ser corrigido pelo indice Nacional de
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Custo da Construgdo do Mercado - (INCC-M), mediante solicitagdo da

Contratada.

5.4.1. O reajuste de que trata esta cldusula somente podera ser
concedido pelo Ordenador de Despesas, a partir de 01(um) ano contado
da data de apresentacdo da proposta ou do orgamento a que esta
proposta se referir.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa méis ser utilizado, sera adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente.

5.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO

6.1. Observada a limitacdo constante no art. 65, § 19, da Lei n. 8.666/93,
a Contratante podera, mediante aditamento préprio, efetuar alteragbes

unilaterais nos quantitativos do objeto deste contrato.

6.2. Na hipotese de as alteracdes promovidas pela Contratante
redundarem em acréscimo no objeto ajustado, o preco a ser cobrado pelos
servicos acrescidos tomardao por base os valores unitdrios constantes da
Planilha de Orgamento Sintética - apresentada pela Contratada.

6.3. Na eventualidade de serem realizadas alteragbes contratuais, as
partes poderdo ajustar o prazo para conclusdo dos servigos objeto deste
contrato.

6.4. Ao longo da execugdo do contrato, caso haja a necessidade de se
firmar termo aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverdo
seqguir as seguintes orientagdes, conforme Resolugdo n. 114/CNJ:
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6.4.1 Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderao

aqueles ja contratados (mesmo preco apresentado da planilha
orcamentdria apresentada na licitagdo);

6.4.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderao
aqueles relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a
regiao;

6.4.3. Para os itens novos nao constantes do SINAPI, o menor custo
obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos em trés
fornecedores;

6.4.5. Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em
relatério técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente,
poderdo os custos unitarios ultrapassar os respectivos custos nos termos
dos critérios ora definidos.

6.5. Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto
ajustado, o prego global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo
correspondente.

6.6. Caso ocorra necessidade de alteragdo da metodologia e/ou tecnologia
de execugdo inicialmente ajustada que resulte aumento do prazo de
execugao dos servigos e/ou da quantidade de materiais a serem aplicados,
a Contratada apresentara a Contratante, com a necessaria antecedéncia,
as justificativas técnicas para as modificagbes pretendidas, as quais serdo
analisadas de acordo com as circunstdncias de desenvolvimento dos
trabalhos.

6.7. Eventuais alteragdes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma
fisico financeiro e planilhas orcamentarias deverdo ser justificadas por
escrito a fiscalizagdo da obra, analisadas pela Unidade de Controle Interno
e previamente autorizadas e Ordenador de Despesa e formalizadas por
termo aditivo.

6.8. Nao implicara em aumento do preco ajustado a adogdo de nova
tecnologia e/ou metodologia que implicar apenas no aumento do prazo de
execugado dos servigos.
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CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO E DO ACOMPANHAMENTO

7.1. A Contratante fiscalizara e acompanhara como lhe aprouver e no seu
exclusivo interesse, o exato cumprimento das clausulas e condigbes
estabelecidas no Projeto Basico e cldusulas contratuais.
7.2. Fiscalizar, através do Senhor ROBERTO CYRIACO DA SILVA,
matricula 7.950 e da Senhora SHEILA DUARTE MONTEIRO, matricula
25.667 a execugdo do contrato, assistido por profissional designado pelo
Departamento de Obras.
7.3. A fiscalizagdo e o acompanhamento exercido pela Contratante nao
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada em relagdo ao objeto
deste contrato.
7.4. O(s) responsavel(eis) pela fiscalizagdo da execugao dos servigos
tera(do) livre acesso e atribuigdo para definir toda e qualquer agdo de
orientacdo geral, controle e acompanhamento da execugdo do objeto
deste contrato, fixando normas nos casos nao especificados e
determinando as providéncias cabiveis, compreendendo, ainda, os
seguintes poderes:
7.4.1. Suspender os servigos total ou parcialmente, em qualquer tempo,
sempre que houver motivacao legal para tal ato, mediante comunicagao
formal a Contratada. Em caso de suspensdao definitiva por culpa da
Contratada, o contrato serda considerado rescindido, sem prejuizo das
penalidades administrativas cabiveis.
7.4.2. Recusar qualquer servigo, material ou equipamento cuja qualidade
ndo se revista do padrdo desejado ou que ndo atendam as especificagdes
estabelecidas nos instrumentos proprios.
7.4.3. No caso de rejeicdo, pela Fiscalizagdo da Contratante, de material
ou equipamento, cujo fornecimento constitui objeto deste contrato, a
Contratada retira-los-a do local de execugdo dos servigos, no prazo
maximo de 02 (dois) dias Uteis, sob pena de incidir nas penalidades
previstas neste contrato.

T
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7.4.4. Os servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo deverao ser refeitos pela

Contratada, sem nenhum 6nus adicional a Contratante e também sem que
caiba direito a dilagdo dos prézos parciais e totais estipulados.

7.5. A Fiscalizagdo fara constar do Didrio de Obras todas as ocorréncias
detectadas e relacionadas com a execugao do contrato.

7.6. A Fiscalizagdo podera paralisar os servigos, quando constatar que os
empregados prestando servicos na obra, ndo estiverem protegidos com o
EPI, sendo que o 6nus da paralisagdo correra por conta da Contratada,
mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. A despesa com a execugdo do presente contrato correra por conta
dos Elementos de Despesa 4490-51, Fonte 640.

8.2. Para a cobertura das despesas relativas ao corrente exercicio, sera
emitida Nota de EmpenhoA que, se for o caso, sera oportunamente
reforgada, e para os exercicios subsequentes a conta de dotagdes proprias
para atender despesas da mesma natureza.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. A fiscalizagdo de obras do TIMT devera elaborar a planilha de

medigdo verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos
executados no periodo, a saber:

a) Depois de fechada a planilha, a Contratada apresentarda a fatura,
caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos servigos,
encaminhando o documento para auditoria do Controle Interno e posterior
providéncias relativas ao pagamento;

b) A Planilha de Medic@o sera elaborada conforme planilha de orgamento
sintético medindo somente os servicos efetivamente executados;

c) Por conveniéncia e critério da Contratante o prazo de medigio poderd
ser alterado para mais ou para menos conforme o desenvolvimento dos
servigos a serem medidos; ,ﬁ
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d) As medigOes dos servigos realizados serdo feitas mensalmente no modo

ordinario ou a qualquer tempo no modo extraordindrio, e esta sempre que
o TIMT julgar oportuno e conveniente;

e) A emissdo das faturas, em nome do Fundo de Apoio ao Judiciario CNPJ
N. 01.872.837/0001-93, ocorrerd apés medigcOes dos servigos executados
e auditoria do Controle Interno;

f) A fatura devera ser encaminhada para pagamento acompanhada do
boletim de medicdo e demais documentos e certiddes de regularidade
fiscal federal, estadual e municipal exigidos por lei;

g) O pagamento sera efetuado com base no cronograma financeiro
apresentado pela licitante e aprovado pelo Contratante, mediante crédito
em Conta-Corrente da Contratada, por ordem bancaria, em até 30
(trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, quando
mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo e caso nao haja fato
impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada.

9.1.1. Junto com o documento fiscal a Contratada deverd apresentar o
boletim de medicdo e as certidGes negativas relativas a sua regularidade
fiscal, atualizadas, a saber: |

a) Certiddao Negativa de Débito relativo as Contribuicbes Previdenciarias e
as de Terceiros, dentro do prazo de validade;

b) Certiddo negativa relativa as contribuigbes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscricdo em
Divida Ativa da Unido junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), dentro do prazo de validade;

c) Certiddo Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
dentro do prazo de validade;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de
validade;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

g) Garantia contratual e seguro vigentes.

h) As certidOes das alineas "a” e "b"” podem ser substituidas pela certidao
conjunta que passou a ser expedida a partir de 03/11/2014 (Portaria MF
n. 358/2014, alterada pela Portaria MF n. 443/2014).

9.1.2. O pagamento sera efetuado mediante ordem bancaria emitida em
favor da empresa Contratada, na estrita ordem cronoldgica da data de sua
exigibilidade no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a partir da data de
entrega da Nota Fiscal de Servico ao Departamento do FUNAJURIS, a ser
processada em duas vias, com todos o0s campos preenchidos
discriminando valores unitarios e totais dos itens, sem rasuras e
devidamente atestada pelo servidor ou comissdo responsavel recebimento
do objeto, constando, ainda, o numero do banco, da agéncia e da Conta-
Corrente onde deseja receber seu crédito.

9.1.3. A Nota Fiscal de Servigo apresentada com erro, serd devolvida a
empresa Contratada para retificagdo e reapresentagdo, acrescentando-se
no prazo fixado no item 9.1.2, os dias que se passarem entre a data da
devolugao e a da reapresentacao.

9.1.4. Em ndo apresentando as Certiddes previstas no Item 9.1.1. ou se
elas estiverem com prazo de validade expirado, a Contratada sera
notificada para regularizar a situagdo em 15 (quinze) dias, hipotese em
que o0 pagamento ficara suspenso por igual periodo.

9.1.5. Findo o prazo, sem regularizacdo dos documentos, a Contratante
poderda rescindir o contrato, efetuando-se os pagamentos devidos e
procedendo aos descontos das multas porventura aplicadas.

9.1.6. Os pagamentos ndo serdo considerados como aceitagdao definitiva
dos servigos de que trata este Contrato e nao isentara a Contratada das
responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam.

9.2. O critério de medigdo devera seguir as unidades da planilha de
orgamento sintética medidas com o servigo efetivamente executado.
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9.3. O contratante pode deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a muiltas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo
contratado, nos termos deste contrato.

9.4. O Contratante podera solicitar da Contratada desconto na fatura em
caso de antecipagdes de pagamento, ou seja, caso a administracao efetue
o pagamento antes dos 30 dias previstos nesta clausula, nos termos do
art. 40 inc. X1V, *d”, in fine.

9.5. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer
apds a comprovacao do cumprimento das Clausulas Dez, Onze e Treze -
item 13.7 deste contrato, e com a apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.5.1. Registro da obra no CREA/MT;

9.5.2. Matricula da obra no INSS;

9.5.3. Garantia e seguro

9.6. Para fins de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das
obrigagOes e a do efetivo pagamento, considerar-se-a a variagao do IGP-M
da FGV, que serdo contados depois de transcorrido os trinta dias previstos
em Contrato para pagamento, conforme o disposto no artigo 40, inciso
X1V, da Lei n. 8.666/1993.

CLAUSULA DEZ - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. A Contratada devera apresentar a garantia na contratagdo, em

anexo a este instrumento, do qual passa a fazer parte, garantia na
contratacdo de R$ 143.466,04 (Cento e quarenta e trés mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) num montante de
5% (cinco por cento) do valor contratado em uma das modalidades
previstas no caput e § 1° do Art. 56 da Lei n. 8.666/93, para cumprimento
das obrigagGes ora contratadas ao qual sera reforgada sempre que houver
alteracdo do preco inicialmente pactuado, no prazo de 10(dez) dias Uteis,
contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada.
-
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10.2. A garantia sera reforcada sempre que houver acréscimo do prego

final pactuado, devendo ser mantido o seu valor no percentual descrito no
item anterior.

10.3. A garantia prestada deverd se estender até o recebimento
definitivo da obra e devera servir para cobrir eventuais multas contratuais,
quando ndo subsistirem créditos a receber por parte da Contratada.

10.4. A garantia na contratacdo ou seu saldo, se houver, sd sera
devolvida a Contratada apds a extingdo do prazo de validade do contrato.
10.5. Caso a licitante opte pela garantia em pecunia, devera apresentar
por ocasido da licitagdo somente o comprovante de depdsito, ndo sendo
aceito, em hipotese alguma, o recebimento da pecunia pela CPL-T]/MT.
10.6. Em se tratando de fianca bancaria, devera constar do instrumento a
expressa renuncia pelo fiador aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil
Brasileiro.

10.7. No caso da licitante optar pela apresentagdo do seguro-garantia, a
apdlice devera conter clausula de “ndo-cancelamento” e, ainda, da
previsao expressa de cobertura de multas contratuais.

10.8. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem
ter sido emitidas sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

10.8.1. O valor do titulo da divida publica a ser considerado serd o de

mercado praticado no segundo dia Util anterior ao da assinatura do
contrato devendo-se, por ocasido da licitagdo, além do titulo, apresentar
documento que comprove o seu valor em bolsa naquela data.

10.8.2. Ndo serdo aceitos titulos publicos ndo reconhecidos como validos
pelo Governo ou que estejam com sua validade sendo questionada na
justica, devendo o titulo apresentado ser efetivamente negociado em
bolsa, sendo tal regra extensivel a garantia contratual.

K
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10.9. A garantia da contratacdo ofertada devera ser pelo prazo de

validade do contrato.

10.10. A Contratante se reserva o direito de utilizar o valor da garantia
para 0 pagamento dos encargos relativos ao INSS e ao FGTS,
correspondentes as folhas de pagamento do pessoal empregado na obra
que porventura ndo tenha sido efetivado pela Contratada na época devida
e para a satisfacao das multas administrativas.

10.10.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

10.10.2. Prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

10.11. Apds o término do prazo de validade do contrato, a Contratada
podera proceder ao imediato cancelamento da garantia ou, se for o caso,
requerer a pronta devolugdo do valor depositado.

10.12. A garantia da obra sera de 5(cinco) anos, a contar de seu
recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

CLAUSULA ONZE - DO SEGURO

11.1. A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura deste contrato, seguro
contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugdo
da obra (ou maior), o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem
subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por
erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

11.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o
Contratada respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente,
causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execugao da obra.

11.3. A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no
mesmo prazo estipulado no ite;'m\?’anterior, seguro coletivo contra acidentes
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de trabalho, com validade para todo o periodo de execugdo da obra,

correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice,
sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto
no art. 79, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n.
8.212/1991 e n. 8.213/1991.

11.4. A garantia da obra serd de 5(cinco) anos, a contar de seu
recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

CLAUSULA DOZE - MODO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

12.1. Qualquer interferéncia apresentada entre os projetos e a estrutura

existente no decorrer da obra, a empresa devera comunicar formalmente
a fiscalizagao.

12.2. A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os
servigos, sinalizados e em bom estado de limpeza, isolados por tapumes,
telas, lonas.

12.3. Os servigos poderdo ser executados fora do horario de expediente
do Féorum (das 07h as 11h e 19h as 23h, nos sdbados, domingos e
feriados, conforme acordado com antecedéncia com a Administracdo).
12.3.1 Alguns servigos poderdo ser executados durante o horario do
expediente do Férum (12h as 18h), mas somente aqueles que ndo
promovam desordem e ruidos e com autorizagdo prévia da Fiscalizagdo.
12.3.2. Tais horarios terdo o intuito de garantir o prazo de entrega dos
servigos, devendo seus custos estar embutidos na Planilha de Orgamentos
da proposta, e deverdo ser comunicados formalmente a Diretoria de Obras
com 2 (dois) dias de antecedéncia, relacionando os funcionarios que irdo
executar os trabalhos;

12.4. Fornecer e manter o Didrio de Registro dos Servigos devidamente
atualizado, no local da realizagdo dos servigos, e entregar uma cépia ao
Departamento de Obras constando identificagdo do Engenheiro Residente
e sua assinatura (conforme Parecer 367/2013/CCI);

I~ 44
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12.5. Permitir subcontratagdo de parte os servigos contratados desde que

antecipadamente aprovado pela fiscalizagao/Administracdo do TIMT.

12.6. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdao dos
servigos;

12.7. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos
servigos objeto do procedimento licitatério;

12.8. Os servigos ndao poderdo prejudicar o fluxo de pedestre, veiculos e o
desempenho dos servigos do Forum da Comarca de Canarana-MT;

12.9. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com
pessoal, impostos, alimentagao, transporte, material, etc;

12.10. Os servicos deverdao seguir a planilha de orcamento e as
composigdes de custos unitarios;

12.11. A empresa contratada devera providenciar instalagées para abrigar
o canteiro, tais como banheiro, almoxarifado, refeitério, local para guarda
de maquinas e equipamentos ou o0 que se fizer necessdrio para a
realizagdo dos servigos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os
custos destas instalagdes deverdo estar inclusos na proposta;

12.12. Serd permitida a utilizagdo de dgua e de energia elétrica do Férum
da Comarca de Canarana-MT; A

12.13. A Contratada devera tomar medidas de seguranga no canteiro de
obras durante a execugdo da obra, responsabilizando-se pelos
equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

12.14. Verificar com a Fiscalizagdo, local para cagamba “bota-fora”.
12.15. O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue
limpo e sem material excedente dos servicos;

12.16. A Contratada devera manter os seus funcionarios equipados com
os devidos EPI's e EPC’s durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados, de forma a garantir a
seguranga de seus prepostos e ndo gerar transtornos para a seguranga do
Férum da Comarca de Canarana-\;
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12.17. Devera providenciar a regularizagdo perante o CREA-MT e em

todos os demais 6rgdos fiscalizadores, arcando com todas as despesas
decorrentes; |

12.18. Depois de concluido cada Diario de Obra, uma via serd do fiscal,
outra da empresa contratada e outra do Departamento de Obras;

12.19. Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia (util,
apos o recebimento da notificagdo, de quaisquer dos seus empregados que
ndo corresponder a confianga ou perturbar a a¢do da Fiscalizacdo;

12.20. Submeter para andlise e aprovagdo prévia da Fiscalizagdo,
quaisquer substituicdo do(s) profissional(is) responsdavel(eis) técnico(s)
pela Obra;

12.21. Devera ser consultada a Fiscalizagdo quanto ao destino de material
reaproveitavel de instalagdo, o qual devera ser retirado;

12.22. Devera ser solicitado a administragdo do Férum da Comarca de
Canarana-MT, com antecedéncia de 5 dias Uteis, e aguardado a
autorizacdo por escrito, pafa a realizacdo de desligamento de energia
elétrica, para fins de execugdo de servigos;

12.23. Arcar com o0 Onus das adaptagbes, em caso de possiveis
incorregdes, indefinigdes, omissdes, vicios e/ou defeitos, ndo previstos em
planilha, devendo incluir no valor global da proposta, as complementagdes
e acessorios por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;

12.24. Arcar com o0s custos de testes necessdrios a comprovagao da
qualidade de materiais postos na obra, bem como dos servigos prestados;
12.25. Providenciar a corregao das possiveis infiltracdes apds concluidos
0S Servigos;

12.26. A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagé‘o e 0 uso dos prédios;

4
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12.27. Ap6s a assinatura do contrato a empresa devera apresentar as

planilhas sintéticas, composicdes unitarias e cronogramas por e-mail em
arquivo Excel.

CLAUSULA TREZE - MODO DE FISCALIZACAO, CRITERIOS DE
' MEDIGCAO E ACOMPANHAMENTO

13.1. A Contratante fiscalizara e acompanhara como lhe aprouver e no
seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das clausulas e condigbes
estabelecidas neste projeto basico e nas cldusulas contratuais.

13.2. Fiscalizar, através do senhor ROBERTO CYRIACO DA SILVA -
Mat. 7.950 e Fiscal substituto Sra. SHEILA DUARTE MONTEIRO -
Mat.25.667, a execugao do contrato, assistido por profissional designado
pelo Departamento de Obras.

13.3. A fiscalizagdo e o acompanhamento exercido pela Contratante ndo
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada em relagdo ao objeto
deste contrato.

13.4. Os responsaveis pela fiscalizagdo da execugdo dos servigos terdo
livre acesso e atribuicdo para definir toda e qualquer acdo de orientacao
geral, controle e acompanhamento da execucao do objeto deste contrato,
fixando normas nos casos nao especificados e determinando as
providéncias cabiveis, compreendendo, ainda, os seguintes poderes:
13.4.1. Suspender os servigos total ou parcialmente, em qualquer tempo,
sempre que houver motivacdo legal para tal ato, mediante comunicagao
formal a Contratada. Em caso de suspensdo definitiva por culpa da
Contratada, o contrato sera considerado rescindido, sem prejuizo das
penalidades administrativas cabiveis.

13.4.2. Recusar qualquer servigo, material ou equipamento cuja qualidade
nao se revista do padrdo desejado ou que nao atendam as especificagdes
estabelecidas nos instrumentos proprios.

13.4.2.1. No caso de rejeicdo, pela Fiscalizacgdo da Contratante, de
material ou equipamento, cujo fornecimento constitui objeto deste
contrato, a Contratada retiré-los-éodb local de execugdo dos servigos, no
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prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, sob pena de incidir nas penalidades

previstas neste contrato.
13.4.2.2. Os servigos nao aceitos pela Fiscalizagdo deverdo ser refeitos
pela Contratada, sem nenhum Onus adicional a Contratante e também
sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais e totais estipulados.
13.5. A Fiscalizagdo fara constar do Didrio de Obras todas as ocorréncias
detectadas e relacionadas com a execucgao do contrato.
13.6. A Fiscalizagdo podera paralisar os servigos, quando constatar que os
empregados prestando servigos na obra, ndo estiverem protegidos com o
EPI, sendo que o 6nus da paralisagdo correra por conta da Contratada,
mantendo-se inalterados os brazos contratuais.
13.7. Os servigos s6 poderdo ser medidos mediante efetiva execugado e de
acordo com as unidades constantes da planilha de orgamento sintética
Contratada. As suas medigdes serdo efetuadas mensalmente, podendo ser
realizada com prazo menor, se o cronograma entre a fiscalizagdo e a
Contratada assim o justificar.

CLAUSULA QUATORZE - MODO DE ENTREGA DO OBJETO

14.1. Para fins de recebimento,‘os servicos/obras efetuados serdo objeto

de constante avaliagdo para averiguar sua conformidade quantitativa e
qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execugdo/reparo dos
mesmos por parte da contratada e os servigos considerados defeituosos
deverdo ser corrigidos imediatamente conforme apontamentos do fiscal ou
equipe técnica do Tribunal de Justiga - art. 69 da Lei de licitagGes

14.2. A empresa contratada no final da obra devera proceder a
recomposicao, limpeza geral e remogdo do material de entulho excedente
que se fizer necessario e, apds isso, devera comunicar formalmente o
término dos servigos ao fiscal do contrato e ao Departamento de Obras do
TIMT.

14.3. O Fiscal da Obra fara uma vistoria final dos servicos que compde o
objeto do contrato com -intuito de identificar eventuais vicios e

&
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imperfeigdes e encaminhard a Contratada relatério indicando os reparos

necessarios e 0 prazo para a corregao;
14.4. Apbés a execucdo dos devidos reparos a Contratada devera
comunicar por escrito a fiscalizagdo que, no prazo de até 15 dias,
verificard a sua efetiva execucao e, se for o caso, assinard o Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério (Art. 73, inciso I, Lei n.
8.666/93);
14.5. O recebimento definitivo do objeto sera realizado por servidor ou
comissdo designada pela Coordenadoria de Infraestrutura, mediante
termo circunstanciado assinado pela‘s partes, apos decurso do prazo de
avaliagdo ndo excedendo 90(noventa) dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério.
14.6. Proceder no final dos servicos a recomposicdo, limpeza geral e
remogao do material de entulho excedente que se fizer necessario.
CLAUSULA QUINZE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Contratada

se compromete a:

15.2. N&@o utilizar o nome do Férum para fins comerciais ou em
campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa
autorizagao do Tribunal;

15.3. Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da
Ordem de Servigo e o inicio da execugdo do objeto, de reunido de
alinhamento de éxpectativas de realizagdo dos servigos com equipe do
Departamento de Obras do Férum e apresentar cronograma fisico-
financeiro da execugao dos servigos.

15.4. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade do Férum ou de terceiros, quando tenham sido causados por
seus profissionais durante a execugao dos servigos;

15.5. Responder pela recuperagao dos ambientes em caso de intervengao
na estrutura durante a execugao do objeto;
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15.6. Manter a regularidade, durante todo o periodo de vigéncia

contratual, dos seguintes documentos (Instrugdo Normativa SCL n.
01/2011):

15.6.1. Certificado de regularidade do FGTS;

15.6.2. Certiddo negativa de débitos relativos as contribuicbes
Previdenciarias e as de Terceiros;

15.6.3. Certiddo referente ao ICMS/IPVA para recebimento da
Administragao Puablica;

15.6.4. Certiddo conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

15.6.5. Certidao negativa de débito junto ao Municipio;

15.6.6. Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas.

15.7. Planejar, desenvolver,l implantar e executar os servigos objeto do
procedimento licitatorio, de acordo com os requisitos estabelecidos nas
especificagdes técnicas do Projeto Basico;

15.8. Reportar a Fiscalizagdo imediatamente qualquer anormalidade, erro
ou irregularidades que possam comprometer a execucao dos servigos e o
bom andamento das atividades do Férum.

15.9. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servigos objeto do
procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela
Fiscalizagao;

15.10. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela
fiscalizagdo, conforme prazo estabelecido pelo procedimento licitatério;
15.11. Manter, durante a execugdo do objeto, as mesmas caracteristicas
e condi¢gdes de habilitagdo é qualificagdo técnica apresentadas durante o
procedimento licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar
autorizagdo do Fiscal de Obras para qualquer alteragao que possa afetar o
cumprimento de suas obrigagﬁes;.ve

d
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15.12. A contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreensdo,

dividas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugdo do
objeto, responsabilizando-se por dnus decorrente desses fatos;
15.13. Acatar as determinagdes do fiscal do contrato;
15.14. Aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, os acréscimos
e supressdes que se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em
lei;
15.15. Caberd a licitante vencedora os 6nus financeiros e/ou providéncias
necessarias no CREA, Prefeitura Municipal, concessiondrias locais e demais
6rgaos fiscalizadores.
15.16. A contratada devera obrigatoriamente, efetivar a destinagao final
dos residuos sélidos advindos da execugdo da obra segundo a legislagéo
ambiental (federal, estadual e municipal), devendo ainda apresentar a
fiscalizagdo os documentos comproba‘térios necessarios.
15.17. Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinagdo
final inadequada do subproduto da construgdo, a contratada devera
efetivar a destinagdo final dos residuos sélidos advindos da execugdo da
obra segundo a legislagdo ambiental do Municipio de Canarana, devendo
ainda apresentar a fiscalizagdo os documentos comprobatorios
necessarios.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

16.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o

Contratante se compromete a:

16.2. Emitir a Ordem de Servigo.

16.3. Esclarecer eventuais dividas sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido
suficientemente esclarecidas. '

16.4. Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas
dependéncias, sempre que necessdrio a execucdo dos servicos, nos
horarios previamente acordados.

'
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16.5. Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do objeto do procedimento licitatorio.

16.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto por um representante
especialmente designado pela administragdo do TIMT a execugdo do
contrato, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93.

16.7. Efetuar os pagamentos devidos pela execugao do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias estabelecidas neste Ato
Convocatoério. |

16.8. Prestar as informagOes e os esclarecimentos pertinentes as normas
internas do TRIBUNAL quanto ao uso das instalagdes, caso venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada.

16.9. Fiscalizar a execugdo do contrato através do Gestor do Foérum da
Comarca.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Pela inexecucdo total ou parcial dos servigos objeto da Concorréncia,
pela execucdo dos servigos em desacordo com o estabelecido no Ato
Convocatério e seus anexos, e/ou pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas e/ou contratadas, inclusive ndo comparecimento para
assinatura do contrato, o Contratante podera, proporcionalmente a
gravidade da ocorréncia e garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada
nos termos dos artigos n. 86, 87 e 88 da Lei n. 8.666/93, as seguintes
sangoes:

a) - Adverténcia;

b) - Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta em caso
de ndo assinatura do contrato e outras descriminadas nesta cldusula;

c) - Suspensdo temporadria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

17.2. As sangles previstas nas letras “a”, “c” e “*d”, poderao ser aplicadas

juntamente a de multa (b). g :
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17.2.1. Contra os atos de aplicacdo de penalidades cabem recursos, a

serem interpostos igualmente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da intimagao do ato.

17.2.2. Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento
convocatorio ou no contrato, a empresa tera 05 (cinco) dias Uteis para
recolher o valor, de conformidade com as orientagbes do TJ, observando
que a multa ndo impede que a administragao rescinda unilateralmente o
contrato tudo em conformidade com o art. 86, § I°, da Lei Federal n.
8.666/93).

17.3. Para aplicacdo das penalidades administrativas sera oportunizada
ampla defesa, inclusive com possibilidade de defesa prévia.

17.4. Se a empresa nao proceder ao recolhimento das multas, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagdo, o respectivo valor sera
encaminhado para execuc¢do pela Procuradoria da Fazenda Estadual.

17.5. As multas previstas neste item deverdao ser glosadas pelo fiscal na
Nota Fiscal referente ao més subsequente a aplicacdo da multa.

17.6. Especificacdao das Sangoes:

17.6.1. Adverténcia:

a) A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial
das obrigacOes e responsabilidade assumidas contratualmente, e nas
situagbes que ameacem a qualidade do produto ou servico, ou a
integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias
que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos do
Tribunal, a critério do fiscal do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo
de sangdao mais grave.

17.6.2. Multas por execugao parcial ou inexecucao:

a) A execugdo parcial ou inexecugdo do objeto deste contrato, verificado o
nexo causal devido a agdo ou a omissdo da Contratada, relativamente as
obrigagdes contratuais em questdo, torna-o passivel das penalidades

g
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previstas na legislagdo vigente e nas disposicdes previstas nestas

especificagdes técnicas;

b) Caso haja a execugdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 10%
(dez por cento) sobre o saldo contratual.

c) Para inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% sobre o valor
total do contrato.

17.6.2.1. Sera configurada a execugdo parcial do objeto, quando:

a.1. Se a Contratada executar, até o final do quinto més do prazo de
execucao do objeto, menos de 40% (quarenta por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
fiscalizacao;

a.2. A Contratada executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo
da obra, menos de 80% do total do contrato;

a.3. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apods o
término do prazo fixado para‘ a conclusdo da obra.

b) Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a
emissao da ordem de servigo:

b.1. N3o iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de
servigo; deixar de cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos ndo-
previstos nesta tabela de multas, aplicada por ocorréncia;

b.2. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, aplicada
por ocorréncia; deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo
complementar do 6rgdo fiscalizador, aplicada por ocorréncia;

b.3. Ndo cumprir os prazos estipulados nos cronogramas fisico e
financeiro;

b.4. O atraso injustificado em qualquer etapa da execugao do objeto seja
de entrega de estudos e/ou brojetos seja de fornecimento de materiais ou
execugado de servigos, até que ser configure a inexecugao parcial do objeto
sujeitard a Contratada a multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
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cento) do valor total do empenho por dia de atraso, conforme preceitos do

Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

b.5. Para aplicagdo desta sangdo, podera ser utilizada a TABELA a
seguir:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,05% do valor do Contrato
2 0,10% do valor do Contrato
3 0,20% do valor do Contrato
4 0,50% do valor do Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU
1 Deixar de manter a documentagdo de habilitagdo 1
atualizada; por item, por ocorréncia
2 Deixar de apresentar a ART dos servigos par inicio da |1
obra no prazo de até 05(cinco) dias apds a assinatura
do contrato, por dia de atraso
3 Deixar de preencher didrio de obra, por dia de 1
ndo preenchimento
4 Deixar de indicar e manter durante a execugao do|2
contrato os profissionais, nas quantidades previstas
neste Projeto Bdsico
5 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como|2

por cardter permanente, ou deixar de refazer servigos
nao aceitos pela Fiscalizagdo no prazo determinado; por
ocorréncia e por dia

- K v eadt
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6 Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinado|2

formal, prazo ou instrugdo complementar com
determinagdo da Fiscalizagdo, sem motivo justificado;
por ocorréncia

7 Executar servico senﬁ a utilizagdo de equipamentos (2
de protegdo individual (EPI), quando necessarios, por
empregado, por ocorréncia e por dia

8 Manter funcionario sem qualificagdo para a execucdo |3
dos servigos; por empregado por dia

9 Reutilizar material, peca ou equipamento sem |3
anuéncia da Fiscalizacdo; por ocorréncia

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca (4
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia

17.7. Suspensdo Tempordria de Participagdo em Licitacdo e Impedimento
de Contratar com o Tribunal:

a) A suspensdo do direito de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a administragdo podera ser aplicada a Contratada se, por
culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execucdo deste ajuste, nas
seguintes situagdes: Ndo assinatura do contrato, inexecugdo parcial, ndo
conclusdo dos servigos contratados, irregularidades que acarretem
prejuizo ao Tribunal, apresentacdo de qualquer documento falso ou
falsificado, ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n.
8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao
conhecimento apoés o recebimento da Ordem de Servico;

b) A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com o TJ/MT poderd ser aplicada a Contratada se, por culpa ou
dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugdo deste ajuste, nos
seguintes prazos e situagoes:

TABELA 3

I - Por até 6 (seis) meses:

a)execugdo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso
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injustificado por mais de 15 dias apds o termino do prazo fixado para
a conclusdo e entrega definitiva da obra;

b)Execugdo insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido
aplicagdo da sangdo de adverténcia ou multa;

c)conclusao parcial dos servigos contratados.

II - Por até 2(dois) anos:

a)Nao conclusao total dos servigos contratados;

b)Prestacdo de servico em desacordo com as solicitagdes do TIMT,
ndo efetuando sua corregdo apds solicitagdo do Tribunal;

c)Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem
prejuizo ao TIMT, ensejando a rescisdo da avenga por culpa da
Contratada;

d)Apresentacdo, ao TIMT, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar, durante a execugdo do objeto, a manutencdo das
condi¢gbes apresentadas na habilitagdo;

e)Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n.
8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao

conhecimento do TIMT apds o recebimento da Ordem de Servico.

17.8. Declaragao de Inidoneidade:

17.8.1. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada
ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo do Tribunal, atuacdo
com interesses escusos, reincidénciaém falhas que acarretem prejuizo ou
aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibigdo
da Contratada de transacionar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, podendo ser aplicada dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos
ilicitos, visando frustrar os obg'gtivos da licitagdo; Demonstrar, a qualquer
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tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar, em virtude de

atos ilicitos praticados;
b) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informacdes de que seus empregados tenham sido
conhecimento em razdo da execugdo do objeto, sem consentimento prévio
do Tribunal de Justiga. |
17.9. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela
Contratada, nos termos deste contrato.

CLAUSULA DEZOITO - DA DENUNCIA E DA RESCISAO.

18.1. O presente contrato podera ser denunciado, pvor acordo entre as

partes, mediante notificacdo expressa, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias da data desejada para o encerramento, de conformidade com
o art. 79, inc. II, da Lei n. 8.666/93.

18.1.1. Em situagdes excepcionais, desde que o Contratado concorde, o
prazo previsto no Item 18.1 poderd ser diminuido.

18.2. A Contratante podera valer-se das prerrogativas estabelecidas no
art. 58 das leis de licitagbes e o presente contrato também podera ser
rescindido, por conveniéncia administrativa, sem que caiba a Contratada
qualquer agao ou interpelagdo judicial nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93.

18.3. No caso de rescisdo administrativa ou amigdvel, esta devera ser
precedida de autorizagdo escrita e fundamentada.

18.4. A rescisdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da
Lei n. 8.666/93.

18.5. No caso de rescisao provocada por inadimplemento da Contratada,
o Contratante podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.
18.6. No procedimento que visa a rescisdo do contrato, sera assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a
instrugdo inicial, a C'c;ﬁ“t"rétada terd o prazo de 05(cinco) dias uteis para se
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manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade do

Contratante adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.
CLAUSULA DEZENOVE - SUSPENSAO.

19.1. Este contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico,
de alta relevéancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato, podendo ser retomado, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para Administragéo.
CLAUSULA VINTE - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRAGAO.

20.1. A contratada reconhece os direitos da Administracdo, em caso de
rescisdao administrativa prevista no artigo 77 e as prerrogativas previstas
nos artigos 55, IX e 58 da Lei Federal n. 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS DISPOSICOES FINAIS.

21.1. A Contratada obriga-se a manter, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela-assumidas, todas as condigdes iniciais do Contrato,
inclusive quanto a documentacgao.
21.2. S3ao obrigagdes comuns da Contratada e do Contratante
providenciar a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto:
a) as built da obra elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
b) comprovagdo das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiro aprovando a obra;
d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio e;
e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;
21.2. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas Clausulas deste
Contrato serdo decididos pelas partes, no que couber, segundo as
disposicdes contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alteragbes posteriores,
Cdédigo Civil, Lei n. 10.406/2002 e demais regulamentos e normas
administrativas do Tribunal de Justiga.
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CLAUSULA VINTE E DOIS - DA PUBLICACAO.

22.1. Este contrato somente tera eficacia depois de assinado pelas partes
e publicado seu extrato, na Imprensa Oficial, conforme dispde o art. 61,
paragrafo Unico, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E TRES - DO FORO.

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiaba/MT, para dirimir quaisquer
questdes oriundas do presente contrato, que ndo puderem ser resolvidas
pela via administrativa, com renlncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

23.2. E assim, por estarem de acordo, apds lido as partes firmam o
presente Contrato em 02 (d.uas) vias de igual teor e forma, para um soé
efeito legal, na presenga de duas testemunhas.

Cuiaba-MT, 07 de outubro de 2015.

FERREIRA DINIZ

Representante NEI |
E COMERCIO EIRELI

JAO ENGENHA

CONTRATADA
Testemunhi\s:
ﬁau\,o%l/%(/teﬁ% 2
Nome Nome
RG: ©Scy St S~ Y RG: f{42662 -0

CPF: 49 ¢ 2SO UTI-IS cpr: DI7.Q42-33 oL
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