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CONTRATO N. 53/2014

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM DA
COMARCA DE POXOREU-MT, CONFORME
PROJETO BASICO N. 003/2014, CELEBRADO ENTRE
O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMEDIO
DO TRIBUNAL DE JUSTICA E A EMPRESA LIMA
MURCA & MURCA LTDA-ME.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Poder
Judiciario/TRIBUNAL DE JUSTICA, inscrito no CNPJ sob o n° 03.535.606/0001-10, com
recursos  proprios, fonte  100/240, ou do FUNDO DE APOIO AO
JUDICIARIO/FUNAJURIS, fonte 240, inscrito no CNPJ sob o n°® 01.872.837/0001-93,
sediados no Centro Politico Administrativo em Cuiaba/MT — CEP 78.055-970, nesta capital
com obediéncia geral a Lei n. 10.520 de 17/07/2002, pelos Decretos n. 3.555, de
08/08/2000, n. 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666 de 21/06/1993 (e suas
alteragdes posteriores), neste ato representado pela Diretora Geral/TJ/MT a Senhora
MARCIA REGINA COUTINHO BARBOSA, brasileira, portadora do RG n° 0317519-7
SSP/MT e do CPF n° 284.906.141-72, doravante denominado CONTRATANTE e de outro
lado a empresa LIMA MURCA & MURCA LTDA-ME-ME. CNPJ n. 16.885.249/0001-
61, Inscricao Estadual n. 13466711-5, situada a Av. Agricula Paes de Barros, n. 2120, Sala
01, Bairro Santa Izabel, CEP: 78035-160 — Cuiaba-MT, neste ato representado pela SRA.
CAROL LIMA MURCA, brasileira, casada, portadora do RG n. 13737503 SSP/MT, e do
CPF n. 794.902.711-87, residente na Rua Rouxinol n. 05, Quadra 08 — Bairro Santa Amalia,
CEP. 78035-550 — Cuiabd/MT, e daqui por diante designada simplesmente Contratada,
tendo em vista o contido na Concorréncia N. 2/2014, CIA 0019587-74.2013.8.11.0000,
considerando ainda as disposicoes estabelecidas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada, bem como disposicoes supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito
Privado, tém, entre si, como certo e ajustado o presente contrato de empresa de engenharia,
mediante as seguintes cldusulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliacio do Foérum de
Poxoréu/MT.

1.2. Os servicos a serem executados e respectivos materiais € equipamentos encontram-se
definidos nos Projeto Basico n. 003/2014 que compdem os Anexos do Edital de Licitacao

da Concorréncia N. 2/2014, bem como a proposta de preco da empresa das fls. 367-TJ/MT a |\

441-TJ/MT, que fazem parte deste instrumento independentemente de transcrigao.
1.3. A responsabilidade técnica pelos servicos objeto do presente contrato ficard ao encargo
dos profissionais da CONTRATADA, abaixo identificados: Engenheiro Civil Manoel
Anténio Pereira Leite, CONFEA/CREA n. 01186/D, Engenheiro Eletricista Sr. Joamir
Barbosa, CONFEA/CREA n. 018795.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO E DO LOCAL

2.1. O presente contrato serd executado de forma indireta, regime de empreitada por prego
unitario.
2.2. Os servicos serdao executados na Comarca de Poxoréu/MT.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUJEICAO DAS PARTES

3.1. As partes se declaram sujeitas as normas da Lei n. 8.666/93, atualizada, e as cldusulas
deste contrato.

3.2. De modo supletivo, poderdo ser utilizados principios da teoria geral de contratos e as
disposi¢coes de direito privado, em especial a Lei n. 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor), Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil) e Resolugdo n. 114 do
CNI.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS, MODO DE ENTREGA, RECEBIMENTO
DO OBJETO

4.1. O prazo maximo para inicio dos servicos é de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a
partir da assinatura Ordem de Servico.

4.2. O prazo para execu¢do dos servicos serd de até 180 (cento e oitenta) dias
ininterruptos, contados a partir da emisséo da Ordem de Servico (O.S), observado o
cronograma fisico-financeiro proposto.

4.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias
ininterruptos, contados a partir da emissido da Ordem de Servigo.

4.4. O ndo cumprimento dos prazos implicard as sangOes previstas em lei e na Cldusula
Dezoito deste instrumento.

4.5. Proceder no final dos servigos a recomposigao, limpeza geral e remocio do material de
entulho excedente que se fizer necessério.

4.6. No término dos servigos a empresa contratada deverd comunicar o fiscal da obra para
recebimento dos servigos contratados, o fiscal da obra, por escrito, para o recebimento
provisério da obra.

4.7. Os servigos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar
sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execucio
dos servicos por parte da Contratada.

4.8. Os servigos considerados defeituosos deveréo ser corrigidos imediatamente.

4.9. Ap6s a comunicacio formal do término dos servigos pela contratada, o fiscal da obra ou
uma comissdo designada, efetuard o recebimento provisério em até 10 (dez) dias iteis,
relacionando os itens pendentes que foram verificados, os quais deverdo ser sanados pela
empresa contratada no prazo de até 90 (noventa) dias ininterruptos.

4.9.1. Ficard pendente de pagamento a ultima parcela da medigdo, até que as pendéncias
elencadas no recebimento provisério sejam sanadas, e consequente emissio do termo de
recebimento definitivo.

4.10. Para ocorrer o recebimento definitivo e o pagamento da dltima parcela, as pendéncias
elencadas deverdo estar devidamente sanadas.

4.11. O prazo previsto nos itens 4.2. e 4.3. poderdo ser excepcionalmente prorrogado,
quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administracdo, nos termos do § 1°, do
artigo 57, da Lei n. 8.666/93.
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4.12. A Contratada deverd apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado, no prazo
de at€ 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, o qual serd submetido a aprovagio da
Fiscalizacao.

4.13. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada e aprovado pela
Fiscalizacéo dentro do prazo de execugio contratualmente estipulado servira como base para
o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de
sancoes, conforme disposto na clausula dezoito.

4.14. A Contratada deverd efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas mdquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o
prazo estabelecido para a execugdo dos servigos.

4.15. A Contratada deve registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como
especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a Fiscalizagdo, neste mesmo
Diério, confirmar ou retificar o registro.

4.16. Caso o Didrio de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
apos a ocorréncia de evento relevante a Contratada, a Fiscalizacdo podera fazer o registro
que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no
caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso,
sem direito a nenhuma reivindicacao.

4.17. A abertura do Diério de Obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO no
dia de inicio dos servigos.

4.18. Seré tolerado o prazo maximo de 48 (quarenta e 0ito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execucao do objeto, podendo, a partir
desse prazo, serem aplicadas as sancoes cabiveis.

4.19. Deverd ser apresentado pela CONTRATADA seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas méquinas, equipamentos e nao de obra, sem, contudo, exceder
0 prazo para a conclusao da obra.

4.20. O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquindrio a ser utilizado e
plano de intervencdo, cronograma fisico detalhado e producdo esperada, deverd ser
submetido a aprovacgdo prévia da fiscalizacdo em até 10(dez) dias apds o recebimento da
ordem de servico.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E REAJUSTE J

5.1. A CONTRATADA obriga-se a realizar as obras e servicos, objeto deste contrato, pelo
preco total de RS 248.665,34 (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco
reais e trinta quatro centavos), reajustivel conforme condicoes previstas neste
instrumento.

5.2. O preco unitério deste contrato refere-se a planilha orcamentéria sintética apresentando
em Sessdo Ptblica da Concorréncia n. 2/2014 com toda a composicdo do custo unitario.
5.3. A revisdo poderd ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou
de dificil previsao, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentacdo da
proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.
5.4. Na hipotese de o prazo da execucdo da obra exceder ao periodo de execugao
contratualmente previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO, este
contrato podera ser reajustado pelo Indice Nacional de Custo da Construcio do Mercado

(INCC-M), mediante solicitacio do CONTRATADO. ) M
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5.4.1. O reajuste de que trata esta clausula somente poderd ser concedido pela
FISCALIZACAO a partir de 1(um) ano contado da data de apresentacio da data-base da
planilha orcamentéria, mediante justificativa da variagdo do custo de produg@o no periodo.
5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

5.6. Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este OCorrer.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO

6.1. Observada a limitagdo constante no art. 65, § 1°, da Lei n. 8.666/93, atualizada, a
Contratante poderd, mediante aditamento préprio, efetuar alteraces unilaterais nos
quantitativos do objeto deste contrato.

6.2. Na hip6tese de as alteracdes promovidas pela Contratante redundarem em acréscimo no
objeto ajustado, o preco a ser cobrado pelos servigos acrescidos tomardo por base os valores
unitdrios constantes da Planilha de orcamento sintética - apresentada pela CONTRATADA.
6.3. Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigos sofrerd a diminui¢@o correspondente.

6.4. Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observéncia da limitacdo a que
se refere o item 6.1 desta Clausula, as alteracoes empreendidas no projeto que ndo
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

6.5. Caso ocorra necessidade de alteragdo da metodologia e/ou tecnologia de execucio
inicialmente ajustada que resulte aumento do prazo de execugdo dos servigos e/ou da
quantidade de materiais a serem aplicados, a Contratada apresentard a Contratante, com a
necessaria antecedéncia, as justificativas técnicas para as modificagdes pretendidas, as quais
serdo analisadas de acordo com as circunstincias de desenvolvimento dos trabalhos.

6.6. Nao implicard em aumento do preco ajustado a adogdo de nova tecnologia e/ou
metodologia que implicar apenas no aumento do prazo de execucdo dos servicos.

6.7. Na eventualidade de serem executados servicos complementares, as partes repactuarao
o0 prazo ajustado para conclusao dos servigos objeto deste contrato.

6.8. Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitdrios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacGes, conforme
Resolugio n. 114/CNIJ:

6.8.1. Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados
(mesmo preco apresentado da planilha orcamentéria apresentada na licitacdo);

6.8.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderao aqueles relativos aos
das medianas constantes daquele sistema para a regiao;

6.8.3. Para os itens novos nio constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da
pesquisa realizada em pelo menos em trés fornecedores;

6.8.4. Somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.
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CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO E DO ACOMPANHAMENTO |

7.1. A Contratante fiscalizard e acompanhard como lhe aprouver e no seu exclusivo
interesse, 0 exato cumprimento das cldusulas e condiges estabelecidas no Projeto Bsico e
cldusulas contratuais.

7.2. Fiscalizar, através da senhora MARIA JOSE GOMES LOPES - Gestora do Férum
da Comarca de Poxoréo/MT, a execugdo do contrato, assistido por profissional designado
pelo Departamento de Obras.

7.3. A fiscalizacdo e o acompanhamento exercido pela Contratante ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada em relagao ao objeto deste contrato.

7.4. A responsével pela fiscalizacdo da execugdo dos servigos terd livre acesso e atribuicio
para definir toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e acompanhamento da
execucdo do objeto deste contrato, fixando normas nos casos nao especificados e
determinando as providéncias cabiveis, compreendendo, ainda, os seguintes poderes:

7.4.1. Suspender os servigos total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que houver
motivacao legal para tal ato, mediante comunicacdo formal & Contratada. Em caso de
suspensao definitiva por culpa da Contratada, o contrato sera considerado rescindido, sem
prejuizo das penalidades administrativas cabiveis.

7.4.2. Recusar qualquer servico, material ou equipamento cuja qualidade ndo se revista do
padrao desejado ou que ndo atendam as especificagdes estabelecidas nos instrumentos
proprios.

7.4.3. No caso de rejeicao, pela Fiscalizagcdao da Contratante, de material ou equipamento,
cujo fornecimento constitui objeto deste contrato, a Contratada retird-los-4 do local de
execucdo dos servigos, no prazo méximo de 02 (dois) dias tteis, sob pena de incidir nas
penalidades previstas neste contrato.

7.4.4. Os servicos nao aceitos pela Fiscalizacdo deverao ser refeitos pela Contratada, sem
nenhum Onus adicional a Contratante e também sem que caiba direito a dilagcdo dos prazos
parciais e totais estipulados.

7.5. A Fiscalizacao fara constar do Didrio de Obras todas as ocorréncias detectadas e
relacionadas com a execuc@o do contrato.

7.6. A Fiscalizacao podera paralisar os servigos, quando constatar que os empregados
prestando servicos na obra, ndo estiverem protegidos com o EPI, sendo que o 6nus da
paralisacdo correrd por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. A despesa com a execucgdo do presente contrato correrd por conta dos elementos de
despesa 4490-51, Fonte 640.

8.2. Para a cobertura das despesas relativas ao corrente exercicio, serd emitida Nota de-
Empenho, que, se for o caso, serd oportunamente reforcada, e para os exercicios
subsequentes a conta de dotacOes proprias para atender despesas da mesma natureza.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. A fiscalizacdo de obras do TJ/MT devera elaborar a planilha de medicdo verificando a
conformidade quantitativa e qualitativa dos servicos executados no periodo; depois de
fechada a planilha, a Contratada apresentard a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a
regular realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas
ao pagamento. A Planilha de medigdo serd elaborada conforme planilha de orgamento
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sintético medindo somente os servigos efetivamente executados. Por conveniéncia e critério
da Contratante o prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos conforme o
desenvolvimento dos servicos a serem medidos.

a) As medicoes dos servigos realizados serdo feitas mensalmente no modo ordinirio ou a
qualquer tempo no modo extraordindrio, e esta sempre que o TJ julgar oportuno e
conveniente; .

b) A emissdo das faturas, em nome do FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO CNPJ N.
01.872.837/0001-93, ocorreréa apés medicdes dos servicos executados;

¢) A fatura deverd ser encaminhada para pagamento acompanhada do boletim de medigéo e
demais documentos e certidoes de regularidade fiscal federal, estadual e municipal exigidos
por lei;

d) O Pagamento seré efetuado com base no cronograma financeiro apresentado pela licitante
e aprovado pelo Tribunal de Justiga, mediante crédito em conta-corrente da Contratada, por
ordem bancéria, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura,
quando mantidas as mesmas condicOes iniciais de habilitacdo e caso ndo haja fato
impeditivo para o qual tenha concorrido a adjudicataria.

9.1.1. Junto com o documento fiscal a Contratada devera apresentar o boletim de medicéo e
as certidoes negativas relativas a sua regularidade fiscal, atualizadas, a saber:

a) Certidao Negativa de Débito relativo as Contribuigcdes Previdenciarias e as de Terceiros,
dentro do prazo de validade;

b) Certiddo negativa relativa as contribuicbes administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscricio em Divida Ativa da Unido junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), dentro do prazo de validade;

¢) Certidao Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), dentro do prazo
de validade;

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei;

g) Garantia contratual vigente.

9.1.2. O pagamento ser4 efetuado mediante ordem bancéria emitida em favor da empresa
Contratada, na estrita ordem cronoldgica da data de sua exigibilidade no prazo maximo de
30 (trinta) dias dteis, a partir da data de entrega da Nota Fiscal de Servico ao
DEPARTAMENTO DO FUNAIJURIS, a ser processada em duas vias, com todos os campos
preenchidos discriminando valores unitérios e totais dos itens, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor ou comiss@o responsavel recebimento do objeto, constando, ainda, o
nimero do banco, da agéncia e da conta-corrente onde deseja receber seu crédito.

9.1.3. A Nota Fiscal de Servigo apresentada com erro, serd devolvida a empresa Contratada
para retificacdo e reapresentagio, acrescentando-se no prazo fixado no item 9.1.2, os dias
que se passarem entre a data da devolucdo e a da reapresentacéo.

9.1.4. Em ndo apresentando as Certiddes previstas no Item 9.1.1. ou se elas estiverem com
prazo de validade expirado, a Contratada serd notificada para regularizar a situagdo em 15
(quinze) dias, hipétese em que o pagamento ficard suspenso por igual periodo.

9.1.5. Findo o prazo, sem regularizacdo dos documentos, a Contratante podera rescindir o
contrato, efetuando-se os pagamentos devidos e procedendo aos descontos das multas
porventura aplicadas.
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9.1.6. Os pagamentos ndo serdo considerados como aceitagio definitiva dos servicos de que
trata este Contrato e néo isentard a Contratada das responsabilidades contratuais, quaisquer
que sejam.

9.2. O critério de medicdo deverd seguir as unidades da planilha de orcamento sintética
medidas com o servigo efetivamente executado.

9.3. O contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo contratado, nos termos deste contrato.

9.4. O Tribunal de Justica/MT poderé solicitar da Contratante desconto na fatura em caso de
antecipagdes de pagamento, ou seja, caso a administragio efetue o pagamento antes dos 30
dias previstos nesta clausula, nos termos do art. 40, XIV, “d”, in fine.

CLAUSULA DEZ - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ]

10.1. A Contratada devera apresentar a garantia na contratac¢io de R$ 12.433,27 (doze mil
quatrocentos e trinta e trés reais e vinte e sete centavos) num montante de 5% (cinco
por cento) do valor contratado em uma das modalidades previstas no caput e § 1° do Art. 56
da Lei n. 8.666/93, para cumprimento das obrigacdes ora contratadas ao qual serd reforcada
sempre que houver alteracdo do preco inicialmente pactuado, no prazo de 10(dez) dias dteis,
contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada.

10.2. A garantia serd reforcada sempre que houver acréscimo do preco final pactuado,
devendo ser mantido o seu valor no percentual descrito no item anterior.

10.3. A garantia prestada deverd se estender até o recebimento definitivo da obra e deverd
servir para cobrir eventuais multas contratuais, quando nao subsistirem créditos a receber
por parte da Contratada.

10.4. A garantia na contratagcao ou seu saldo se houver, s6 serd devolvida a Contratada apds
a extinc@o do prazo de validade do contrato.

10.5. Caso a licitante opte pela garantia em peciinia, deverd apresentar por ocasido da
licitacAo somente o comprovante de depdsito, ndo sendo aceito, em hipdtese alguma, o
recebimento da pectnia pela CPL-TJ/MT.

10.6. Em se tratando de fianca bancéria, deverd constar do instrumento a expressa renincia
pelo fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil Brasileiro.

10.7. No caso da licitante optar pela apresentacdo do seguro-garantia, a apdlice deverd
conter cldusula de “ndo cancelamento” e, ainda, da previsdo expressa de cobertura de multas
contratuais.

10.8. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidas
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.8.1. O valor do titulo da divida pidblica a ser considerado serd o de mercado praticado no
segundo dia til anterior ao da assinatura do contrato devendo-se, por ocasido da licitacao, ‘j%
além do titulo, apresentar documento que comprove o seu valor em bolsa naquela data.

10.8.2. Nao serdo aceitos titulos ptiblicos nao reconhecidos como vilidos pelo Governo ou

que estejam com sua validade sendo questionada na justiga, devendo o titulo apresentado ser
efetivamente negociado em bolsa, sendo tal regra extensivel a garantia contratual. /\

10.9. A garantia da contratacio ofertada devera ser pelo prazo de validade do contrato.
10.10. A Contratante se reserva o direito de utilizar o valor da garantia para 0 pagamento
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dos encargos relativos ao INSS e ao FGTS, correspondentes as folhas de pagamento do
pessoal empregado na obra que porventura ndo tenha sido efetivado pela Contratada na
época devida e para a satisfacdo das multas administrativas.

10.10.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

10.10.2. Prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugio do contrato.

10.11. Apés o término do prazo de validade do contrato, a Contratada poderd proceder ao
imediato cancelamento da garantia ou, se for o caso, requerer a pronta devolugdo do valor
depositado.

10.12. A garantia da obra serd de 5(cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA ONZE - DO SEGURO

11.1. A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo méximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade
para todo o periodo de execucd@o da obra (ou maior), o qual devera cobrir eventuais prejuizos
de origem sibita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinérias.

11.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade
ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

11.2. A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, n0 mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para
todo o periodo de execugdo da obra, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto
no art. 7°, XXVIII, da Constituicio Federal, ¢ regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n.
8.213/1991.

11.3. A garantia da obra serd de 5(cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DOZE - MODO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

12.1. Qualquer interferéncia apresentada entre os projetos e a estrutura existente no decorrer
da obra, a empresa deverd comunicar formalmente a fiscalizacdo.

12.2. A empresa deverd manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
em bom estado de limpeza, isolados por tapumes, telas, lonas.

12.3. Os servicos poderdo ser executados fora do horario de expediente do Férum (das 07h
as 11h e 19h as 23h, nos sibados, domingos e feriados, conforme acordado com
antecedéncia com a Administracdo). Alguns servicos poderdo ser executados durante o
horario do expediente do Férum (12h as 18h), mas somente aqueles que ndo promovam
desordem e ruidos e com autorizacdo da Fiscalizagdo. Tais horarios terdo o intuito de
garantir o prazo de entrega dos servigos, sendo seus custos embutidos na Planilha de
Orgamentos da proposta, e deverdo ser comunicados formalmente & Diretoria de Obras com
2 (dois) dias de antecedéncia, relacionando os funciondrios que irdo executar os trabalhos;
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12.4. Fornecer e manter o Didrio de Registro dos Servicos devidamente atualizado, no local
da realizacao dos servigos, e entregar uma cépia a0 Departamento de Obras constando
identificacdo do Engenheiro Residente e sua assinatura (conforme Parecer 367/2013/CCI);
12.5. Permitir subcontratagdo de parte os servigos contratados desde que antecipadamente
aprovado pela fiscalizacdo/Administragio do TIMT.

12.6. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacio dos Servigos;

12.7. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos servicos objeto do
procedimento licitatdrio;

12.8. Os servigos nao poderéo prejudicar o fluxo de pedestre, veiculos e o desempenho dos
servicos do FORUM DA COMARCA DE POXOREO;

12.9. Seréo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacao, transporte, material, etc...;

12.10. Os servigos deverdo seguir a planilha de orcamento e as composicoes de custos
unitarios;

12.11. A empresa contratada devera providenciar instalagdes para abrigar o canteiro, tais
como banheiro, almoxarifado, refeitdrio, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o
que se fizer necessdrio para a realizacdo dos servicos, conforme normas do Ministério do
Trabalho. Os custos destas instalacdes deverao estar inclusos na proposta;

12.12. Seré permitida a utilizacdo de dgua e de energia elétrica do FORUM DA COMARCA
DE POXOREO;

12.13. A CONTRATADA devera tomar medidas de segurancga no canteiro de obras durante
a execucao da obra, responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali
depositados;

12.14. Verificar com a Fiscalizagdo, local para cagamba “bota-fora™;

12.15. O local onde serao realizados os servigcos deverd ser entregue limpo e sem material
excedente dos servicos;

12.16. A Contratada deverd manter os seus funcionarios equipados com os devidos EPI's e
EPC’s durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados, de
forma a ndo gerar transtornos para a seguranca do FORUM DA COMARCA DE
POXOREO;

12.17. Devera providenciar a regularizacdo perante 0 CREA-MT e em todos os demais
6rgaos fiscalizadores, arcando com todas as despesas decorrentes;

12.18. Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via serd do fiscal, outra da
empresa contratada e outra do Departamento de Obras;

12.19. Promover o afastamento, no prazo méximo de 01 (um) dia ttil, apés o recebimento da
notificagdo, de quaisquer dos seus empregados que ndo corresponder a confianga ou
perturbar a acdo da Fiscalizagéo;

12.20. Submeter para analise e aprovacgdo prévia da Fiscalizagdo, quaisquer substituicdes
do(s) profissional(s) responsavel(s) técnico(s) pela Obra;

12.21. Devera ser consultada a Fiscalizacdo quanto ao destino de material reaproveitével de
instalagao, o qual devera ser retirado; )
12.22. Dever4 ser solicitada 3 administracio do FORUM DA COMARCA DE POXOREDO,
com antecedéncia de 5 dias titeis e aguardado a autorizagao por escrito, para a realizacao de
desligamento de energia elétrica, para fins de execucao de servigos;

12.23. Arcar com o 6nus das adaptagdes, em caso de possiveis incorrecdes, indefinicoes,
omissdes, vicios e/ou defeitos, ndo previstos em planilha, devendo incluir no valor global da;
proposta, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos, mas implicitos e necessarios;
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12.24. Arcar com os custos de testes necessérios a comprovagio da qualidade de materiais
postos na obra, bem como dos servigos prestados; .

12.25. Providenciar a correcio das possiveis infiltragdes ap6s concluidos os servigos;

12.26. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nio transfere a0 CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagio e o uso dos prédios;

CLAUSULA TREZE - MODO DE FISCALIZACAO, CRITERIOS DE MEDICAO E
ACOMPANHAMENTO.

13.1. A Contratante fiscalizard e acompanhard como lhe aprouver ¢ no seu exclusivo
interesse, 0 exato cumprimento das cléusulas e condigdes estabelecidas neste projeto basico
e nas clausulas contratuais.

13.2. Fiscalizar, através da senhora MARIA JOSE GOMES LOPES - Gestora do Forum
da Comarca de Poxoréo, a execugio do contrato, assistido por profissional designado pelo
Departamento de Obras.

13.3. A fiscalizacdo e o acompanhamento exercido pela Contratante nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada em relac@o ao objeto deste contrato.

13.4. A responsével pela fiscalizagido da execuc@o dos servigos terd livre acesso e atribuicdo
para definir toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e acompanhamento da
execucdo do objeto deste contrato, fixando normas nos casos ndo especificados e
determinando as providéncias cabiveis, compreendendo, ainda, os seguintes poderes:

13.4.1. Suspender os servicos total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que houver
motivagido legal para tal ato, mediante comunicacdo formal 4 Contratada. Em caso de
suspensao definitiva por culpa da Contratada, o contrato serd considerado rescindido, sem
prejuizo das penalidades administrativas cabiveis.

13.4.2. Recusar qualquer servico, material ou equipamento cuja qualidade néo se revista do
padrdo desejado ou que ndo atendam as especificacOes estabelecidas nos instrumentos
proprios.

13.4.2.1. No caso de rejeicao, pela Fiscalizagdo da Contratante, de material ou equipamento,
ciijo fornecimento constitui objeto deste contrato, a Contratada retira-los-4 do local de
execucdo dos servicos, no prazo méximo de 02 (dois) dias tteis, sob pena de incidir nas
penalidades previstas neste contrato.

13.4.2.2. Os servicos nao aceitos pela Fiscalizacdo deverao ser refeitos pela Contratada, sem
nenhum 6nus adicional a Contratante e também sem que caiba direito a dilacdo dos prazos
parciais e totais estipulados.

13.5. A Fiscalizacdo fard constar do Didrio de Obras todas as ocorréncias detectadas e
relacionadas com a execugio do contrato.

13.6. A Fiscalizacdo podera paralisar os servicos, quando constatar que os empregados
prestando servicos na obra, ndo estiverem protegidos com o EPI, sendo que o 6nus da
paralisag¢do correra por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.
13.7. Os servicos s6 poderao ser medidos mediante efetiva execugdo e de acordo com as
unidades constantes da planilha de orcamento sintética Contratada. As suas medicoes serao
efetuadas mensalmente, podendo ser realizada com prazo menor, se 0 cronograma entre a
fiscalizag@o e a Contratada assim o justificar.

CLAUSULA QUATORZE - MODO DE ENTREGA DO OBJETO
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14.1. A empresa contratada deverd comunicar formalmente o término dos servicos ao fiscal
do contrato e ao Departamento de Obras do TIMT;

14.2. O Fiscal da Obra procederd uma vistoria final dos servicos que compde o objeto do
contrato com intuito de identificar eventuais vicios e imperfeicoes e encaminhard 2
Contratada relatério indicando os reparos necessarios e o prazo para a correcio;

14.3. Ap6s a execugdo dos devidos reparos a Contratada deverd comunicar por escrito a
fiscalizagdo que, no prazo de até 15 dias, verificard a sua efetiva execucdo e assinard o
Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio (Art. 73, inciso I, Lei n. 8.666/93);

14.4. Proceder no final dos servigos a recomposicao, limpeza geral e remogido do material de
entulho excedente que se fizer necessério.

CLAUSULA QUINZE - MODO DE RECEBIMENTO E ACEITE

15.1. Os servicos efetuados serdo objetos de constante avaliacdo com o escopo de averiguar
sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execucao
dos servigos por parte da CONTRATADA,;

15.2. Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente;

15.3. A Aceitacdo definitiva do objeto serd realizada por servidor ou comissao designada
pela Coordenadoria de Infraestrutura apés decurso do prazo de observacdo niao excedendo
90 dias da emissdao do Termo de Recebimento Provisério, mediante assinatura de termo
circunstanciado assinado pelas partes.

B CLAUSULA DEZESSEIS - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Contratada se compromete a:
a) Nao utilizar o nome do Férum para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorizacao do Tribunal;

b) Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servigo e o
inicio da execucdo do objeto, de reunido de alinhamento de expectativas de realizagdo dos
servigos com equipe do Departamento de Obras do Forum;

c) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Férum ou
de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execucao dos
Servicos;

d) Responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a
execucio do objeto;

e) Manter a regularidade, durante todo o periodo de vigéncia contratual, dos seguintes
documentos (Instrucdo Normativa SCL n° 01/2011):

e.1) Certificado de Regularidade do FGTS. . .

e.2) Certidio Negativa De Débitos Relativos As Contribuigoes Previdencidrias E As De
Terceiros.

e.3) Certiddo referente a0 ICMS/IPVA para Recebimento da Administragao Pablica.

e.4) Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.
e.5) Certiddo Negativa de Débito junto a Prefeitura Municipal.
e.6) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
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f) Planejar, desenvolver, implantar e executar 0s S€rvigos objeto do procedimento licitatdrio,
de acordo com os requisitos estabelecidos nas Especificagoes Técnicas;

g) Reportar a FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugio dos servicos e 0 bom andamento das
atividades do Férum.

h) Responder, por escrito, no prazo méximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes aos servicos objeto do procedimento licitatério, que
eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZACAO; 3

i) Corrigir, alterar e/ou refazer os servigos néo aprovados pela FISCALIZACAO, conforme
prazo definido pelo procedimento licitatdrio;

j) Manter, durante a execucdo do objeto, as mesmas caracteristicas e condigbes de
habilitacio e qualificagdo técnica apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizacdo do Férum, para qualquer alteracdo que possa
afetar o cumprimento de suas obrigagoes;

k) A contratada ndo poderd alegar desconhecimento, incompreensdo, dividas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucido do objeto, responsabilizando-se por
onus decorrente desses fatos;

1) Acatar as determinagdes do fiscal do contrato;

m) Aceitar, nas mesmas condices iniciais do contrato, os acréscimos e supressoes que se
fizerem necessérias, dentro do limite permitido em lei;

n) A contratada deverd, obrigatoriamente, na execugio do contrato absorver mao de obra de
egressos do sistema carcerdrio e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual ndo inferior a 2%.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

17.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o Contratante se compromete a:
17.1. Emitir a Ordem de Servico.

17.2. Esclarecer eventuais dividas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

17.3. Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas dependéncias, sempre que
necessério a execu¢io dos servigos, nos horarios previamente acordados.

17.4. Comunicar oficialmente & Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
objeto do procedimento licitatério.

17.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto por um representante especialmente
designado pela administracdo do TJ/MT a execucdo do contrato, nos termos do art. 67 da
Lei n. 8.666/93.

17.6. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias estabelecidas neste Ato Convocatério.

17.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do
TRIBUNAL quanto ao uso das instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados
da Contratada.

17.8. Fiscalizar a execucdo do contrato através do Gestor do Férum da Comarca.
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L CLAUSULA DEZOITO - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela néo assinatura do Termo do Contrato aplicar-se-4 2 Contratante a multa de até 2%
(dois por cento) sobre o valor da proposta, bem como a suspensio pelo periodo de dois anos,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n. 8.666/93.

18.1.1. Uma vez aplicada a multa, (na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato, a empresa terd 05 (cinco) dias tteis para recolher o valor, de conformidade com as
orientagdes do TJ, observando que a multa nio impede que a administracio rescinda
unilateralmente o contrato tudo em conformidade com o art. 86, § 1°, da Lei Federal n.
8.666/93).

18.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n. 8.666, de 21
de junho de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as condicdes deste Edital de
Licitagdo poderd a administracdo, garantida a previa defesa, aplicar as penalidades
administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de
multas, outras penalidades administrativas poderdo ser aplicadas, nos termos do artigo 87,
incisos I, III, e IV, da Lei n. 8666/93.

18.2.1. Contra os atos de aplicagio de penalidades também cabem recursos, a serem
interpostos igualmente no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da intimagao do ato.

18.3. Para aplicacdo das penalidades administrativas serd oportunizada ampla defesa,
inclusive com possibilidade de defesa prévia.

18.4. Se a empresa nao proceder ao recolhimento das multas, no prazo de 05 (cinco) dias
tteis, contados da intimacdo, o respectivo valor serd encaminhado para execuc@o pela
Procuradoria da Fazenda Estadual.

18.5. As multas previstas neste item deverao ser glosadas pelo fiscal na Nota Fiscal referente
ao més subsequente a aplicacao da multa.

18.6. Pela inexecucao total ou parcial dos servicos objeto desta Concorréncia, pela execugao
desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatdrio seus Anexos, e/ou
pelo descumprimento das obrigacoes assumidas em decorréncia desta Concorréncia, 0
Tribunal poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorréncia, aplicar a
Contratada as seguintes sancoes:

18.6.1. Adverténcia;

18.6.2. Multa;

18.6.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Tribunal;

18.6.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
18.7. As sangoes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em
licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Piblica poderdo ser aplicadas a Contratada
juntamente a de multa.

18.7.1. Adverténcia:

a) A adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacGes e
responsabilidade assumidas contratualmente, e nas situacdes que ameacem a qualidade do
produto ou servigo, ou a integralidade patrimonial ou humana.

b) A adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos do Tribunal, a critério do fiscal do

18.7.2. Multas:

Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de sancdo mais grave. %l)’\
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a) A ndo execugdo parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido
4 acdo ou a omissdo da Contratada, relativamente as obrigagdes contratuais em questéo,
torna-o passivel das penalidades previstas na legislagdo vigente e nas disposicoes previstas
nestas especificacoes técnicas.

18.7.2.1. Caso haja a inexecugio par01al do objeto seré aplicada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10%
sobre o valor total do contrato.

a) Ser4 configurada a inexecucio parcial do objeto, quando:

a.1. A Contratada executar, até o final do quinto més do prazo de execucdo do objeto, menos
de 40% (quarenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele
apresentado e aprovado pela fiscalizacdo;

a.2. A Contratada executar, até o final do sétimo més do prazo de execucdo do objeto,
menos de 60% (sessenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele
apresentado e aprovado pela fiscalizacio;

a.3. A Contratada executar, até o final do prazo de execugio de conclus@o da obra, menos de
80% do total do contrato;

a.4. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo fixado
para a concluséo da obra.

b) Serd configurada a inexecucéo total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias ap6s a emissao da ordem de servigo;

b.1. Néo iniciar os servigos contratados no prazo estipulado na ordem de servigo; deixar de
cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
aplicada por ocorréncia;

b.2. Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, aplicada por ocorréncia;
deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgdo fiscalizador,
aplicada por ocorréncia;

b.3. Nao cumprir os prazos estipulados nos cronogramas fisico e financeiro;

b.4. O atraso injustificado em qualquer etapa da execucio do objeto seja de entrega de
estudos e/ou projetos, seja de fornecimento de materiais ou execugio de servicos, até que ser
configure a inexecucdo parcial do objeto sujeitard a Contratada a multa de mora de 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor total do empenho por dia de atraso, conforme preceitos
do Art. 86 da Lei n. 8.666/93.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,05% do valor do Contrato

0,10% do valor do Contrato

0,20% do valor do Contrato

F R SR

0,50% do valor do Contrato
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TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Deixar de manter a documentagio de habilitagdo atualizada; por
item, por ocorréncia;

Deixar de apresentar a ART dos servigos par inicio da obra no
2 prazo de até 5(cinco) dias apés a assinatura do contrato, por dia 1
de atraso;

3 Deixar de preencher didrio de obra, por dia de ndo
preenchimento;

4 Deixar de indicar e manter durante a execucdo do contrato os
profissionais, nas quantidades previstas neste Projeto Basico;

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por
5 carater permanente, ou deixar de refazer servigos nao aceitos
pela Fiscalizaco no prazo determinado; por ocorréncia e por
dia;

Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinado formal,
6 prazo ou instrugdo complementar com determinagao da 2
Fiscalizacgdo, sem motivo justificado; por ocorréncia;

Executar servico sem a utilizacao de equipamentos de protecao
7 individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por 2
ocorréncia e por dia;

Manter funcionario sem qualificagio para a execugdo dos
servigos; por empregado por dia;

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
Fiscalizacdo; por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso

10 fortuito, os servigos contratuais; por dia.

18.7.3. Suspensdo Tempordria de Participacdo em Licitacao e Impedimento de Contratar
com o Tribunal:

a) A suspensdo do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o
Tribunal poderdo ser aplicados a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execucdo deste ajuste, nas seguintes situacdes: Ndo assinatura do contrato,
inexecucgdo parcial, ndo conclusao dos servigos contratados, irregularidades que acarretem
prejuizo ao Tribunal, apresentacdo de qualquer documento falso ou falsificado, ocorréncia
de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento apés o recebimento da Ordem de
Servico;

a.2. A suspensao do direito de participar em licitacao e impedimento de contratar com o
TI/MT poderdo ser aplicados a Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execucao deste ajuste, nos seguintes prazos e situacoes:

TABELA 3

I — Por até 6 (seis) meses:

Inexecucdo parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado por mais de
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15 dias apés o termino do prazo fixado para a conclusdo e entrega definitiva da obra;

Execucio insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo da sangéo
de adverténcia ou multa;

Nao conclusio parcial dos servigos contratados

II — Por até 2(dois) anos:

Nio conclusio total dos servicos contratados;

Prestacdo de servico em desacordo com as solicitagdes do TIMT, ndo efetuando sua
correcido apos solicitacdo do Tribunal;

Cometimento de quaisquer outras irregularidades de acarretem prejuizo ao TIMT,
ensejando a rescisao da avenca por culpa da Contratada;

Apresentagdo, ao TIMT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucao
do objeto, a manutencdo das condicoes apresentadas na habilitacio;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do TIMT apés o
recebimento da Ordem de Servico.

18.7.4. Declaracgao de Inidoneidade:

a) A declaracdo de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do Tribunal, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em
falhas que acarretem prejuizo ou aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangoes,
implicando proibi¢do da Contratada de transacionar com a Administragio Piblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada dentre outros
casos, quando:

a.1. Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos; Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
licitacdo; Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar, em
virtude de atos ilicitos praticados;

a.2. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham sido conhecimento em razdo da execugio do
objeto, sem consentimento prévio do Tribunal de Justiga.

18.8. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste
contrato.

CLAUSULA DEZENOVE - DA DENUNCIA E DA RESCISAO

19.1. O presente contrato poderd ser denunciado, por acordo entre as partes, mediante
notificacdo expressa, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da data desejada para o
encerramento, de conformidade com o artigo 79, II, da Lei n. 8.666/93.

19.1.1. Em situagdes excepcionais, desde que o Contratante concorde, o prazo previsto no
Item 19.1 podera ser diminuido.

19.2. O presente contrato também podera ser rescindido, por conveniéncia administrativa,
sem que caiba a Contratada qualquer acdo ou interpelacéo judicial nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93.
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19.3. No caso de rescisdo administrativa ou amigével, esta deverd ser precedida de
autorizac@o escrita e fundamentada.

19.4. A rescisdo deste contrato se dard nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n. 8.666/93.
19.5. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante
poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados.

19.6. No procedimento que visa a rescisao do contrato, serd assegurado o contraditério e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, o Contratado terd o prazo
de 05(cinco) dias tteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade
de o Contratante adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

CLAUSULA VINTE - SUSPENSAO

20.1. Este contrato poderd ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevéincia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato, podendo ser
retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para Administracao.

CLAUSULA VINTE E UM - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAO

21.1. A contratada reconhece os direitos da Administragio, em caso de rescisao
administrativa prevista no artigo 77 e as prerrogativas previstas nos artigos 55, IX e 58 da
Lei Federal n. 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DAS DISPOSICOES FINAIS

|

22.1. A Contratada obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigacoes por ela
assumidas, todas as condicoOes iniciais do Contrato, inclusive quanto a documentacao.

CLAUSULA VINTE E TRES - DA PUBLICACAO

23.1. Este contrato somente terd eficacia depois de assinado pelas partes e publicado seu
extrato, na Imprensa Oficial, conforme dispde o art. 61, paragrafo Gnico, da Lei n. 8.666/93,
atualizada.

23.2. A Contratada reconhece os direitos da Administragdo, em caso de rescisao
administrativa prevista no artigo 77 e as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei Federal
n. 8.666/93.
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CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabd/MT, para dirimir quaisquer questoes
oriundas do presente contrato, que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa, com
renidncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.2. E assim, por estarem de acordo, depois de lido, as partes firmam o presente Contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé efeito legal, na presenca de duas
testemunhas.

Cuiaba-MT, 26 de maio de 2014.
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